

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu przy budynku na ulicy Sienkiewicza 16 w Mrągowie”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać wycinkę 2 szt drzew, na planie zagospodarowania zaznaczono jedno z nich – proszę o udostępnienie planu zagospodarowania z podaniem lokalizacji drzewa Kasztanowiec na działce nr 216/80

Pytanie 2

Proszę o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – w dokumentacji przetargowej znajdują się tylko 2 strony – strona tytułowa i spis treści.

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów projektowanej ławki z oparciem.

Pytanie 4

Przedmiar robót branży drogowej:

- a) poz. nr 4 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników ilość: 193,50 mb – proszę o określenie, w którym miejscu należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe, na planie zagospodarowania przewidziano do rozbiórki ok. 65 mb istniejącego ogrodzenia. Gdzie znajduje się reszta ogrodzenia do rozbiórki?
- b) poz. nr 19 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ilość: 120,50 mb – proszę o określenie skąd taka ilość w pozycjach przedmiarowych – wg projektu ilość ta powinna wynosić ok. 62 mb

Pytanie 5

Według ustaleń wykonawcy branży elektrycznej czas dostawy zaprojektowanych fundamentów, słupów i opraw oświetlenia to minimum 8 tygodni, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania prac do dnia 30.11.2018 r.

Odpowiedź do pytania 1:

Lokalizację drzew do usunięcia przedstawia załącznik nr 1.

Odpowiedź do pytania 2:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dostępna jako załącznik nr 2.

Odpowiedź do pytania 3:

Parametry projektowanej ławki z oparciem przedstawione w załączniku nr 3.
Możliwość odchyłki wymiarów do 10%.

Odpowiedź do pytania 4a:

Pozostałą część ogrodzenia do rozbiórki przedstawia załącznik nr 4.

Odpowiedź do pytania 4b:

Obrzeża betonowe nieujęte w projekcie przedstawia załącznik nr 5. Lokalizacja utwardzeń nawierzchni pod ławki jest przybliżona i zostanie ustalona w trakcie budowy.

Odpowiedź do pytania 5:

Termin wykonania robót zostaje wydłużony do 30.11.2018 r.

K.K./T.W.



Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Witkiewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA