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Znak: OP.271.1.2020                                                                             Mrągowo, 29.04.2020 r.

[bookmark: _Hlk33685134]Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.


ZAWIADOMIENIE
Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), czyli wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć. 
Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 22 stycznia 2020 r. ogłaszając je w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej (strona Zamawiającego) oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. Wartość szacunkowa zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysu z dnia 29 października 2019 r.                     W wyniku ogłoszonego przetargu oferty złożyło 2 wykonawców na kwoty 26 199 000 zł oraz 18 600 000 zł. Po wszczęciu postępowania wystąpiła jednak istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie niniejszego postępowania nie leży w interesie publicznym,                       a Zamawiający nawet działając z należytą starannością nie mógł tego przewidzieć.
Istotna zmiana okoliczności to istniejąca od początku marca 2020 r. w kraju pandemia wirusa COVID – 19.  Okoliczność ta potwierdzona jest przez właściwe organy tj.:  Ministra Zdrowia, który Rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego obowiązujący od dnia 14 marca br., a następnie Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. ogłosił stan epidemii. Należy podkreślić, że była to okoliczność, której Zamawiający, dokładając należytej staranności, nie mógł przewidzieć                    w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania. 
Konsekwencją wprowadzenia stanu epidemii było wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Miało to bezpośredni wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w mieście Mrągowie                              i konieczność podjęcia przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie realizacji najważniejszych zadań publicznych miasta Mrągowa w 2020 r.  
W interesie publicznym leży bowiem, aby Gmina Miasto Mrągowo zabezpieczała realizację zadań własnych, bezpośrednio związanych z potrzebami wspólnoty samorządowej miasta Mrągowa, w tym zakresu pomocy społecznej, edukacji, bezpieczeństwa publicznego i innych m.in. w zakresie zapewnienia środków na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem), wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz ponoszenia wszelkich, nieprzewidzianych kosztów wynikających z wykonania polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia br. w zakresie funkcjonowania straży gminnych w okresie epidemii. Aby Zamawiający zrealizował te zadania, zgodnie z przepisami prawa, musi mieć wystarczające środki finansowe. Również w związku z koniecznością zwalczania skutków COVID-19, Zamawiający zmuszony był podjąć natychmiastowe działania mające na celu zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom COVID-19, które leżą w pierwszej kolejności w interesie  publicznym tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów czy też zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców. Realizacja w takiej sytuacji zamówienia publicznego związanego z budową kolektorów nie leży w interesie publicznym w 2020 roku, ponieważ spowoduje niemożność realizacji wszystkich niezbędnych zadań Miasta. Wprawdzie Zamawiający, na dzień wszczęcia postępowania, miał zabezpieczone środki na realizację zadania, jednak nie mógł przewidzieć, że w związku z pandemią wirusa pogorszy się jego sytuacja finansowa, polegająca na istotnym spadku dochodów budżetu Miasta. Szacuje się,                że skutki finansowe z tytułu nieosiągnięcia zaplanowanych w planie budżetu Miasta dochodów osiągną kwotę minimum około 6 000 000 zł, co skutkuje brakiem środków na pokrycie bieżących wydatków Miasta. Ma to związek między innymi z brakiem wpływów należności                   z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia, działalności jednostek podległych,                    w tym w zakresie organizacji kluczowych dla miasta imprez masowych. Na chwilę obecną do Urzędu wpłynęło już 35 wniosków o umorzenie bądź odroczenie należności z tytułu podatków i opłat. Spowoduje to obniżenie planowanych dochodów o co najmniej 400 000 zł. W porządku obrad sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 7 maja br. przewidziano podjęcie uchwały                          w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Mrągowa w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych COVID-19.  
Zagrożone są również sztandarowe festiwale organizowane w mieście od wielu lat oraz inne imprezy, stanowiące główne źródło dochodów przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta.
Ponadto Miasto zrezygnowało z realizacji 12 innych inwestycji szacowanych na kwotę 1 839 078 zł. Wstrzymało realizację Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej na łączną kwotę 147 000 zł.  Ograniczone również zostały wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim, jak również w jednostkach organizacyjnych Miasta. Powyższe działania zmierzają do generowania oszczędności, które mają być przeznaczone na zabezpieczenie interesu publicznego tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów, zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców oraz na wzmocnienie działań w zakresie pomocy społecznej skierowanych do osób zagrożonych skutkami związanej z epidemią COVID-19. Dodatkowo nadzwyczajnymi okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, jest spadek dochodów spowodowany zawieszeniem działalności gospodarczej w okresie od marca do kwietnia przez podmioty gospodarcze. Na dzień dzisiejszy 68 podmiotów zawiesiło bądź zamknęło działalność tylko za pośrednictwem Urzędu. Oznacza to, że miasto Mrągowo nie uzyska zaplanowanych w budżecie dochodów z tytułu udziału                    w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych od tych podmiotów. Wszystkie wyżej wymienione okoliczności potwierdzają, że udzielenie zamówienia na realizację zadania  „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”                    w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku naruszałoby interes publiczny, zdefiniowany                         w niniejszym piśmie. Negatywne skutki obecnej sytuacji finansowej będą miały swoje odzwierciedlenie zarówno w pogorszeniu się sytuacji finansowej w br., jak również w latach następnych. W związku z tym brak jest możliwości realizacji inwestycji objętej niniejszym zamówieniem w dotychczasowym zakresie i kwocie, w chwili obecnej, jak również                                 w najbliższych minimum trzech kwartach, a dynamicznie zmieniająca się sytuacja w zakresie pandemii nie pozwala na zaplanowanie przyszłości.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.
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