

Znak: ZP.271.15.2022

Mrągowo, dnia 25.08.2022 r.

Dotyczy: trybu podstawowego na: „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytanie dotyczące treści SWZ:

Pytanie

Dotyczy § 1 ust. 11 lit. a – zwracamy się o wykreślenie zapisu dotyczącego obowiązku przekazania kosztorysu w terminie 14 dni od podpisania umowy z uwagi na formułę zamówienia „zaprojektuj i wybuduj” oraz fakt, że przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, bez której sporządzenie kosztorysu opracowanego wymaganą przez Zamawiającego metodą kalkulacji szczegółowej jest de facto niemożliwe. Ponadto, jak Zamawiający sam zauważa w dalszej części tego postanowienia: *„Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego (...)”*, zatem brak jest uzasadnienia na wymóg złożenia kosztorysu w terminie 14 dni od podpisania umowy. Zgodnie z zapisami wcześniejszych ustępów tego samego paragrafu, wykonanie kosztorysów jest jednym z elementów chociażby etapu I.A, na który planowo Wykonawca ma 13 miesięcy realizacji.

Odpowiedź:

Przekazanie kosztorysu w terminie 14 dni od podpisania umowy dotyczy jedynie układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, realizowanego na podstawie załączonej do SWZ Specyfikacją oraz Dokumentacją część 2.