Zat. Nr 2

,Projekt”
UMOWA Nr.... PBI.2017
zawarta w dniu ......... 2017r. w Mragowie, pomiedzy Gming Miasto Mragowo,

ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo, NIP 742-20-76-940, zwang dalej ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

Burmistrza — mgr Otolie Siemieniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Anety Romanowskiej

- [OOSR reprezentowWanym Przez: ....oeevveerercerienesneseenns

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamowienia
§1
1. Zamawiajacy zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn.
»Budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztynskiej”.
Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi oraz polskimi normami wprowadzajagcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
— roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekdw,
— roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
3. Zakres i sposob wykonania robdt okreslajg nastepujgce dokumenty:
3.1. Oferta Wykonawcy,
3.2. Zapytanie ofertowe stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamodwienia,
3.3. Projekt Zagospodarowania Terenu,
3.4. Dokumentacja projektowa obejmujaca:
—Projekt budowlany,
—Szczegobtowaq Specyfikacje Techniczna.
3.5. Przedmiar robdt (nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci
robét jakie nalezy wykonaé w ramach zadania),
3.6. Zaswiadczenie o przyjeciu do wiadomosci zgtoszonych robét budowlanych o znaku sprawy
IGR-11.7843.3.109.2017 z dnia 18.07.2017 .

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowadé, jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym -
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny). W nastepnej kolejnosci nalezy opieraé sie
na projekcie wykonawczym (jesli zostat opracowany), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, przedmiarze robdt. Powyisze dokumenty nalezy wykorzystywa¢ do wyceny robot
w przypadku, gdy dokument nadrzedny nie zawiera wyjasnien.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wizji w terenie oraz
pomiaru przedmiotu umowy i materiatéw niezbednych do realizacji zadania przed ztozeniem oferty
cenowej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 3.
5. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:
a. odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robét,
b. ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,



c. uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

d. zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicédw inwentaryzacyjnych robdt zanikajacych, wykonanie szczegdtowej
inwentaryzacji powykonawczej wskazujgcej ilosci wykonanych robdt (powierzchnia i rodzaj
nawierzchni, dtugosci i rodzaj sieci itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodete
i inspektora nadzoru (w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji niezinwentaryzowanych
sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonac ich inwentaryzacji na wtasny koszt w ramach
obstugi geodezyjnej),

e. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

f. zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych
budowy,

g. zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21 a Ustawy Prawo budowlane),

h. usuniecie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantujg realizacje robdét w zgodzie z wydanymi
pozwoleniami na budowe oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci
uzbrojenia. Przed zastosowaniem materiatéow réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z pdzn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWIiORB).

4. Materialy z rozbidrki stanowigce witasno$¢ Zamawiajacego i nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach (w odlegtosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostate materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Termin realizacji umowy
§3
1. Termin rozpoczecia robdt bedgcych przedmiotem umowy rozpoczyna swodj bieg z dniem
podpisania umowy.
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2.

3.

Termin przekazania terenu budowy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,
1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania
zamoéwienia.
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy —30.11.2017r.
Zakonczenie realizacji zamowienia nastepuje w chwili zgtoszenia do odbioru, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Kosztorys ofertowy

§4

Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys
ofertowy, wykonany w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik do
SIWZ, zachowujac identyczng kolejnos¢ pozycji.

w

w

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie zlecenia Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
............. zt (netto) + VAT (......%) = ...............zt (brutto), (stownie brutto: ......ccccceeeeurnennn)

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze
robot zataczonym do zapytania ofertowego. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.
Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 ust. 3.
Ptatnos¢
§6
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.
Faktura w czesci dotyczacej Zamawiajacego powinna by¢ wystawiona przez Wykonawce w
nastepujacy sposob:
Nabywca: Gmina Miasto Mragowo, 11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka 60A, NIP 742-20-76-940
Odbiorca: Urzad Miejski w Mragowie, 11-700 Mraggowo, ul. Krélewiecka 60A
Termin realizacji faktury — 21 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajacego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktdrej
faktura dotyczy.
Obowigzki uczestnikdw procesu inwestycyjnego
§7

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie

okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowg i zaptata wynagrodzenia

za wykonane roboty.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku

w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy,
2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3/11



4/11

3) uzycie materiatdw gwarantujacych odpowiednig jako$¢ wykonania zamédwienia oraz
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej i STWiIORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP
na terenie budowy na koszt wtasny,

5) urzadzenie placu budowy we wiasnym zakresie i na witasny koszt, w tym réwniez
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna
itp.) wraz z pokryciem kosztéw ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkow finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatow oraz odpadow na koszt wiasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy i znajdujgcych sie
na terenie budowy,

10) bezzwtoczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robét,

11) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

12) niezwtocznie zawiadomié¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatéw, konstrukcji maszyn i urzgdzen stanowigcych przedmiot zamdwienia,

13) odtworzenie na witasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczony w trakcie budowy,

14) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15) likwidacja placu budowy i uporzgdkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

16) przestrzeganie ogdlnych wymagan, dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

17) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,

24) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,



25) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
Umowy.

27) Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec osdéb trzecich.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w §1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona koniecznos¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robot
potwierdzona protokotem koniecznosci sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Nastepstwem zmian podanych w ust. 1 bedzie sporzgdzenie odpowiedniego Aneksu do niniejszej

umowy.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ zlecenia wykonania robdt dodatkowych potwierdzonych protokétem

koniecznosci sporzagdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych przyjetych przy

kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych

postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od srednich cen
materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu,

w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktaddéw

rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wtasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacji robét dodatkowych nalezy przyjac
czynniki cenotworcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - ......,

— koszty posrednie Kp (od R+S) - ......,

— koszty zakupu (od M) - ....... ,

— zysk (R+S+Kp) - ........ .

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta

na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust.3 oraz przedstawic

Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem

robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy zastrzega, ze zlecenie robdt dodatkowych nastgpi w formie aneksu do umowy, na

podstawie protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Inwestora.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$é zapobiezenia awarii.

Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokoét koniecznosci

przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
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pokrywa wartos¢ tych robot jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wyfacznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust.2 stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest
mozliwa, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow

projektowanych z istniejagcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie

robot dodatkowych, robdt zamiennych, bteddéw projektowych, powodujgce zmiany w projekcie

poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamodwienia o okres niezbedny na stosowne

przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur

administracyjnych,

pozostajgcych w  zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatow o0séb  trzecich

nieuwzglednionych na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych koniecznych

do spetnienia poprzez stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy

oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg

dokonywania zmiany umowy,

wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wptyw na wykonanie oraz wycene

przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan

zmienionych przepiséw,

zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie

mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia wykonawcy

wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania

zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje

w szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych,

b) terroryzm, rewolucja, przewroét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcoéw,

f) inne wydarzenia losowe.

ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedifuzenie terminu wykonania

umowy o czas o ktéorym mowa wyzej,

3. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,
¢) zmiana oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
Kontrole nad realizacja inwestycji bedzie prowadzit Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru powotany
przez Zamawiajgcego.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry bedzie dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru wpisem
do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, m. in.:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
- dokumentacje powykonawczg,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym oraz
o uporzadkowaniu placu budowy i terenéw przylegtych,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce

sprawdzen, badan, odbioréw robét branzowych itp.,

3. Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnego
odbioru koncowego robo6t budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie
7 dni liczagc od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgfoszenia
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

4. Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakoniczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.

5. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny byé stwierdzone na pismie
i zawieraé uzasadnienie.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmowié odbioru z winy Wykonawcy.

7. lJezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioru, zadajagc jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
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8.

10.

11.
12.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ odbioru i zazadaé¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wynikfej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Zamawiajgcy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbiér robét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.
W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie przeglagdéw
gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 14
umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy i dokumentdéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki.

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia.

§16
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrych mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.
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Udzielona gwarancja i rekojmia
§17

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane na okres

36 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
robot lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonaweca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty budowlane.

Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy

poinformuje o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki

(ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.

Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie,

ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie.

W przypadku, w ktérym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu,

Zamawiajgcy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkdow usuniecia wady

lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢

kare umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej

na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §5 ust.1 niniejszej umowy, tj. kwote .....cceeenenee. PLN (stownie ztotych:

................................. ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie .......cccccceceeieininnnne na okres rekojmi.

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot, zas 30% wniesionego

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
lub daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie, stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad nadajgcych sie do usuniecia

Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru

korncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania

robot, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.
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Odstgpienie od umowy
§19
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z Dokumentacja projektowg, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

6) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokoéf
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaty nabyte materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdor w terminie 10dni od daty
odstgpienia od umowy.

10/11



Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§20

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa

w § 7. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Opracowat:
Krystian Krym
Sprawdzit:
Tomasz Wrzosek
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