BIURO PROJEKTOW "BPBW" Spdtka z.0.0 ul. Glowackiego 28 Olsztyn

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWIA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH 20 - RODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI :  Mrggowo, ul. Kolejowa - ETAP I

INWESTOR : GMINA MIASTO Mragowo

ADRES INWESTORA  :  ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mrggowo

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA . ELEKTRYCZNA - o$wietlenie terenu - ETAP |

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Adam Osinski

DATA OPRACOWANIA : 03.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA
do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie oswietlenia zewnetrznego przy budynku mieszkalnym
ADRES: Mragowo, ul. Kolejowa
INWESTOR: GMINA MIASTO Mrggowo
ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mrggowo
ZAt OZENIA PRZYJETE DO WYCENY:

1. Dla metody kalkulacji uproszczonej - ceny jednostkowe wg. cen rynkowych, ofertdostawcow oraz aktualnych publikacji , np.Sekocen-
bud Il pétrocze 2015r.

2. Dla metody szczegébtowej - analiza wkasna, jednostkowe naktady rzeczowe KNNR, KNR oraz inne powszechnie stosowane katalogi
naktadéw rzeczowych.

3. Stawki roboczogodzin i ceny czynnikéw produkcji - dane rynkowe oraz powszechnie stosowane, aktualne publikacje -
Sekocenbud IV kwartat 2015r.

4. Koszty posrednie wg. danych rynkowych.
5. Koszty nie ujete w kosztorysach inwestorskich przyjeto szacunkowo wg. informacji producentéw i dostawcéow.

6. Zysk od (R+S+Kp).
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PZT przedmiar ETAP Il.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

=

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

28

OSWIETLENIE TERENU

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32970 Uzytkownik: AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osiriski




PZT przedmiar ETAP Il.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11 OSWIETLENIE TERENU
1/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1.1/0701-02
65.2 m3 65.20
RAZEM 65.20
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.1/0702-02
65.2 m3 65.20
RAZEM 65.20
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1/0706-01
326 m 326.00
RAZEM 326.00
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK110 m
d.1.1/0705-01
38 m 38.00
RAZEM 38.00
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS110 m
d.1.1/0705-01
41 m 41.00
RAZEM 41.00
6/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x25mm2 w rurach m
d.1.1/0713-03
79 m 79.00
RAZEM 79.00
7|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli YAKY4x25mm2 w wykopie m
d.1.1/0707-04
84 m 84.00
RAZEM 84.00
8/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY4x25mmz2 w budynku m
d.1.1/0205-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9/KNNR 5 Przewody YDY3x1,5mm2 ukiadane p.t. DO CZUINIKOW m
d.1.1/0205-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
10|KNNR 5 Uktadanie uzioméw z bednarki ocynkowanej 25x4 w rowach kablowych m
d.1.1/0907-06
127 m 127.00
RAZEM 127.00
11|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1.1/1207-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.1/1208-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
13|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.1/0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
14/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.Ill fundament B50 szt.
d.1.1/0411-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.Ill pod stupy F100/F150 |szt.
d.1.1/0411-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych 4m szt.
d.1.1/1001-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych h=6m szt.
d.1.1/1001-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie np. OCP-70B-PC/Il HSE-  |szt.
d.1.1/1004-01 70W
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
19/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku np. AD-SEMAI LED szt.
d.1.1/1004-02 4500K 70Ra
4 szt. 4.00
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PZT przedmiar ETAP Il.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.00
20|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych h=1m wysieg 1,5m szt.
d.1.1/1002-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21/KNNR 5 Montaz tabliczek bezpiecznikowych 1ZK + bezpiecznik 6A szt.
d.1.1/0406-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|KNNR 5 Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.1.1/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy 4m kpl.prz
d.1.1/1003-03 ew.
5 kpl.prz 5.00
ew.
RAZEM 5.00
24|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy h=6m + wy- |kpl.prz
d.1.1/1003-03 siegnik ew.
4 kpl.prz 4.00
ew.
RAZEM 4.00
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.1/1302-03
9 odc. 9.00
RAZEM 9.00
26|KNNR 5 Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy szt
d.1.1/1304-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 5 Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar kazdy nastepny szt
d.1.1/1304-02
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
28/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.1/0605-08
18 m 18.00
RAZEM 18.00
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