
Dotyczy zamówienia pn.: 

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasto Mrągowo w terminie od 01 lutego 2019 roku do 
31 stycznia 2022 roku", nr postępowania: OP.271.28.2018 

Szanowni Państwo, 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., dalej: „PZP") zwracamy się  z prośbą  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pyt. 1 

W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 ppkt. 14) Wykonawca zostaje zobowiązany do dostarczenia 
odpadów zmieszanych do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś, gm. 
Mrągowo, w ilości nie większej niż: 

a) za okres od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku — 5964 Mg 
b) za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku — 6400 Mg 
c) za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku — 6400 Mg 
d) za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku — 436 Mg. 

W przypadku przekazania większej ilości tych odpadów w danym okresie Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów stanowiących 
nadwyżkę  w danym roku w stosunku do dopuszczalnej wielkości odpadów 
zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś  gm. Mrągowo. 

W §5 ust. 1 ppkt 13) projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ znajduje się  zapis 
analogiczny w stosunku do przedstawionego powyżej zapisu z SIWZ. 

Dodatkowo w §8 ust. 16 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów 
zagospodarowania przekazanych odpadów na Stację  Przeładunkową  w miejscowości Polska 
Wieś  gm. Mrągowo, stanowiących nadwyżkę  w danym roku w stosunku do dopuszczalnej 
wielkości odpadów zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska 
Wieś  gm. Mrągowo. Potrącenie dotyczyło będzie najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę  za miesiąc, w którym została przekroczona dopuszczalna norma w danym 
okresie. 

Pomimo powyższego, w §8 ust. 2 projektu umowy, Zamawiający wskazał: „Strony zgodnie 
oświadczają, iż  świadome są  tego, iż  rzeczywiste ilości odebranych na podstawie niniejszej 



Umowy odpadów mogą  różnić  się  od szacunkowej ilości odpadów komunalnych. W związku 
z powyższym Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić  Wykonawcy wynagrodzenie za 
faktycznie odebrane w ramach realizacji postanowień  Umowy ilości odpadów stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy w kwocie: 
a) 	 zł  (słownie• 	/100) złotych brutto za odbiór 1 Mg zmieszanych 
niesegregowanych odpadów komunalnych, 
b) 	 zł  (słownie: 	/100) złotych brutto za odbiór 1 Mg gromadzonych na 
nieruchomości w sposób selektywny odpadów komunalnych w tym również  odpadów 
biodegradowalnych kuchennych i zielonych. 
Wnosimy o usunięcie z SIWZ oraz z projektu umowy wskazanych powyżej zapisów 
zobowiązujących Wykonawcę  do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów 
stanowiących nadwyżkę  w stosunku do dopuszczalnej ilości odpadów zagospodarowanych na 
Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś  gm. Mrągowo. Wnosimy również  
o usunięcie zapisu mówiącego o potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów 
zagospodarowania przekazanych odpadów na Stację  Przeładunkową  w Polskiej Wsi, 
stanowiących nadwyżkę  w stosunku do dopuszczalnej wielkości odpadów 
zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej. 

Przedstawione powyżej zapisy SIWZ oraz projektu umowy wzajemnie się  wykluczają  
i należy je rozpatrywać  w kategorii niedozwolonych klauzul umownych. Konstrukcja 
wskazana w projekcie umowy nakłada na Wykonawcę  obowiązek ponoszenia kosztów 
zagospodarowania odpadów, stanowiących nadwyżkę  w stosunku do dopuszczalnej przez 
Zamawiającego ilości. W praktyce niniejszy zapis przerzuca ciężar ryzyka gospodarczego na 
Wykonawcę  i nakłada obowiązek ponoszenia kosztów, których Wykonawca nie jest w stanie 
wcześniej przewidzieć  i za które nie odpowiada. Zgodnie z zasadą  „zanieczyszczający płaci" 
oraz uregulowaniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty 
zagospodarowania odpadów ponosi ich wytwórca, a z całą  pewnością, nie wykonawca 
wyłoniony w przetargu. Ponadto tak ukształtowana umowa narusza generalny podział  ryzyk 
wynikający z prawa zamówień  publicznych, przerzucając ryzyko na wykonawcę. W istocie 
taki stosunek prawny zbliża się  charakterem do umowy koncesji na usługi. 

Pyt. 2 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 ppkt. 14) Wykonawca zostaje zobowiązany do dostarczenia 
odpadów zmieszanych do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś, gm. 
Mrągowo, w ilości nie większej niż: 

e) za okres od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku — 5964 Mg 
f) za okres od Ol stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku — 6400 Mg 
g) za okres od Ol stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku — 6400 Mg 
h) za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku — 436 Mg. 

W przypadku przekazania większej ilości tych odpadów w danym okresie Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów stanowiących 
nadwyżkę  w danym roku w stosunku do dopuszczalnej wielkości odpadów 
zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś  gm. Mrągowo. 



Jednocześnie Zamawiający ogłaszając przetarg, podaje określoną  liczbę  mieszkańców, którzy 
wytwarzają  określoną  ilość  odpadów. Czy w przypadku niewykreślenia limitów odpadów 
Zamawiający zamierza zwiększać  limit, gdy będzie wzrastała liczba mieszkańców miasta 
Mrągowa lub liczba podmiotów gospodarczych płacących do miasta za odbiór 
i zakospodarowanie odpadów, czy też  Zamawiający planuje w takiej sytuacji kosztem 
zagospodarowania obciążać  firmę  wykonującą  usługę  odbioru odpadów na terenie miasta 
Mrągowa? 

Pyt. 3 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 ppkt. 14) Wykonawca zostaje zobowiązany do dostarczenia 
odpadów zmieszanych do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś, gm. 
Mrągowo, w ilości nie większej niż: 

i) za okres od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku — 5964 Mg 
j) za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku — 6400 Mg 
k) za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku — 6400 Mg 
1) za okres od Ol stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku — 436 Mg. 

W przypadku przekazania większej ilości tych odpadów w danym okresie Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów stanowiących 
nadwyżkę  w danym roku w stosunku do dopuszczalnej wielkości odpadów 
zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś  gm. Mrągowo. 

Zwracamy się  z prośbą  o informację, na podstawie jakich danych Zamawiający wyliczył  limit 
zmieszanych odpadów komunalnych w wysokości 6 400 Mg na najbliższe 3 lata? Zgodnie 
z naszą  najlepszą  wiedzą  w 2016 roku z miasta Mrągowa zostało odebranych 6 173 Mg 
zmieszanych odpadów komunalnych, jak podaje Zamawiający w 2017 roku ilość  ta wzrosła 
do 6 318 Mg, zaś  w bieżącym roku w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia ilość  ta wyniosła 
około 4 350 Mg, tj. za okres pełnych 12 miesięcy wyniesie zapewne około 6 500 Mg. 
Oznacza to, iż  na terenie miasta Mrągowa w tym okresie notujemy wzrost ilości odpadów 
pomiędzy 2,3% - 2,8% w skali roku. Pragniemy nadmienić, iż  wskazany przez 
Zamawiającego limit na najbliższe 3 lata już  w tym roku zostanie przekroczony. W związku 
z powyższym wnosimy o usunięcie powyższych limitów, bądź  ustalenie realnych limitów 
odebranych odpadów. 

Pyt. 4 
Zamawiający podzielił  formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, na dwie grupy 
odpadów: zmieszane niesegregowane odpady komunalne oraz odpady komunalne 
gromadzone na nieruchomości w sposób selektywny w tym również  odpady zielone. 

W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego nowej grupy odpadów tj. odpadów 
kuchennych ulegających biodegradacji odnośnie których Zamawiający nie podaje, gdyż  nie 
jest w stanie, żadnych przybliżonych ilości przewidywanych do odbioru, a których koszt 
zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. wynosi 
1 000,00 zł  netto za 1 Mg, wnosimy o wyodrębnienie w formularzu ofertowym również  tego 



konkretnego kodu odpadów. Obecny kształt formularza ofertowego uniemożliwia właściwe 
skalkulowanie oferty. 

Pyt. 5 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 ppkt, 8) Wykonawca zobowiązany jest na zgłoszenie 
Zamawiającego do dodatkowego opróżnienia pojemnika poza ustalonym harmonogramem 
również  w soboty i niedziele. W rozdziale IV SIWZ pkt 1 ppkt. 3) d) Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia pojemników na czas trwania Pikniku Country oraz opróżniania 
ich od piątku do niedzieli — dwa razy dziennie. 
Zaś  w rozdziale IV SIWZ pkt. 11 ppkt. 3) jest zapis mówiący o zakazie odbioru odpadów 
w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień  odbioru przypada 
w dzień  ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są  pierwsze dwa dni robocze 
następujące po dniu wolnym. Wyjątek stanowią  sytuacje w wyniku których, odpady będą  
odbierane na zgłoszenie Zamawiającego. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający gwarantuje możliwość  dokonania zrzutu odpadów 
w sobotę  i niedzielę? Jeśli tak, prosimy o informację, w jakich godzinach w sobotę  i niedzielę  
Wykonawca może oddawać  zmieszane odpady komunalne do stacji Przeładunkowej 
w miejscowości Polska Wieś? Informacja ta ma istotne znaczenie, szczególnie 
w świetle zapisów zobowiązujących Wykonawcę  do odbioru odpadów dwa razy dziennie (od 
piątku do niedzieli) w trakcie trwania Pikniku Country oraz do dodatkowego opróżnienia 
pojemnika poza ustalonym harmonogramem również  w sobotę  i niedzielę, zwłaszcza że 
zgodnie z §3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. należy 
zapewnić, aby na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów. 

Pyt. 6 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 ppkt. 10) jest zapis mówiący, że w przypadku nie odebrania 
opadów przez Wykonawcę  w ostatnim czasie trwania umowy z nieruchomości zgodnie 
z harmonogramem, skutkuje koniecznością  takiego odbioru najpóźniej w ciągu 24 godzin od 
otrzymania zawiadomienia faksem, e-mailem, lub telefonicznie od Zamawiającego po 
zakończeniu umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, kto pokryje koszty zagospodarowania odebranych w tym czasie 
odpadów zwłaszcza, gdy brak odbioru nastąpił  nie z winy Wykonawcy np. w sytuacji, gdy 
odpady nie były wystawione przez mieszkańców na czas? 

Pyt. 7 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 ppkt. 13) jest zapis mówiący, że Wykonawca ma obowiązek 
wyselekcjonować  z odpadów gromadzonych w sposób selektywny, surowce wtórne mające 
wpływ na osiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

odpadów, wymaganych zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w ilości nie mniejszej niż: 
a) w okresie od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku — 690 Mg jednakże 

z uwzględnieniem następujących ilości odpadów: 



15 01 01, 20 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - ok. 277 Mg, 
15 01 02, 20 01 39 - Opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne 
- ok. 153 Mg, 
15 01 07, 20 01 02 - Opakowania ze szkła, szkło - ok. 250 Mg, 
15 01 04 - Opakowania z metali ok. 10 Mg. 

b) w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - 770 Mg jednakże 
z uwzględnieniem następujących ilości odpadów: 

15 01 01, 20 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - ok. 300 Mg, 
15 01 02, 20 01 39 - Opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne 
- ok. 178 Mg, 
15 01 07, 20 01 02 - Opakowania ze szkła, szkło - ok. 280 Mg, 
15 01 04 - Opakowania z metali ok. 12 Mg. 

d) w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - 776 Mg jednakże 
z uwzględnieniem następujących ilości odpadów: 

15 01 01, 20 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - ok. 302 Mg, 
15 01 02, 20 01 39 - Opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne 
- ok. 180 Mg, 
15 01 07, 20 01 02 - Opakowania ze szkła, szkło - ok. 282 Mg, 
15 01 04 - Opakowania z metali ok. 12 Mg. 

m) w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku - 77 Mg jednakże 
z uwzględnieniem następujących ilości odpadów: 
15 01 01, 20 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - ok. 22 Mg, 
15 01 02, 20 01 39 - Opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne 
- ok. 24 Mg, 
15 01 07, 20 Ol 02 - Opakowania ze szkła, szkło - ok. 30 Mg, 
15 01 04 - Opakowania z metali ok. 1 Mg. 

Natomiast w §11 ust. 1 pkt 7) projektu umowy jest informacja, że w razie nie osiągnięcia 
w czasie obowiązywania umowy, wymaganych całkowitych poziomów surowców wtórnych 
w poszczególnych okresach określonych powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  
umowną, w wysokości 100 zł  za każdą  brakującą  tonę. 

Wnioskujemy o usunięcie powyższych zapisów, gdyż  Wykonawca nie ma wpływu na ilość  
odebranych odpadów selektywnych, na ich jakość, ani też  na możliwości instalacji w zakresie 
wyodrębnienia surowców dla ostatecznych recyklerów. 

Pyt. 8 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 1 ppkt. f) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru leków 
z punktów aptecznych oraz dodatkowego punktu w Urzędzie Miejskim, wyposażonych 
w pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw oraz do odbioru zużytych baterii. 

Prosimy o informację  kto, Zamawiający czy Wykonawca, odpowiada za zagospodarowanie 
przeterminowanych leków, kto wskazuje miejsce, w które należy je dostarczyć  oraz kto 
wyposaża punkty w pojemniki do zbierania leków i baterii? 



Pyt. 9 
W rozdziale IV SIWZ pkt. I ppkt. d) jest zapis mówiący, że odbiór odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się  odbywał  
poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi 
nieruchomościami w ustalonych terminach. Jednakże w przypadku wystawienia przez 
właściciela nieruchomości tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych 
wielorodzinnych, gdzie trudno jest ustalić  właściciela tych odpadów lub zarządcę  
nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do zabrania tych odpadów poza ustalonym 
harmonogramem w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Częstotliwość  odbioru: 1 raz na kwartał  w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. 

Prosimy o usunięcie zapisu, dotyczącego obowiązku odbierania odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionego przez 
właścicieli nieruchomości poza ustalonym harmonogramem. Zapis ten utrudnia prawidłowe 
skalkulowanie oferty, szczególnie w przypadku rozliczenia od tonażu zebranego odpadu, 
gdyż  może skutkować  koniecznością  codziennego odbioru odpadów wielkogabarytowych 
z wszystkich posesji, wbrew zatwierdzonemu przez Zamawiającego harmonogramowi. 

Pyt. 10 
W § 5 pkt. 2 ppkt. 17) i) Wykonawca zostaje zobowiązany do przekazywania miesięcznych 
raportów zawierających informację  o: 
g) innych odebranych i zebranych odpadach w ciągu danego miesiąca. 

Prosimy o wyjaśnienie, jakie inne odpady Zamawiający ma na myśli? 

Pyt. 11 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 1 ppkt. b) Zamawiający wskazuje kolory worków do gromadzenia 
odpadów segregowanych w tym m.in.: 
- kolor brązowy z napisem Bio (KUCHENNE) — do gromadzenia odpadów kuchennych 
ulegających biodegradacji, kod 20 Ol 08 
oraz 
- kolor brązowy z wpisem ZIELONE — do gromadzenia odpadów zielonych. 

Prosimy o wprowadzenie worków w różnych kolorach dla każdej z powyższych frakcji 
odpadów np. worki brązowe dla odpadów z napisem Bio (KUCHENNE) oraz worki 
w kolorze czarnym z napisem ZIELONE. 

Pyt. 12 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 ppkt. 6) jest zapis mówiący, że należy przewidzieć  zwiększoną  
częstotliwość  odbioru odpadów i związanej z tym wzmożonej produkcji odpadów w okresach 
świąt kościelnych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych) i państwowych jak 
również  długich weekendów oraz w imprez okolicznościowych. 



Prosimy o konkretną  informację, jakie inne święta poza wyżej wymienionymi oraz jakie 
imprezy okolicznościowe Zamawiający ma na myśli? Prosimy również  o podanie konkretnej 
ilości dodatkowych odbiorów, które Zamawiający przewiduje w trakcie obowiązywania 
umowy oraz zagwarantowanie, iż  w tym dniu czynna będzie Stacja Przeładunkowa. 

Pyt. 13 

W rozdziale IV SIWZ pkt. 1 ppkt. d) jest zapis dot. zabudowy jednorodzinnej mówiący, że 
odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone wyłącznie w ramach prac wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę  lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano 
— architektonicznej, będą  odbierane przez Wykonawcę  w ilości nie większej niż  1 tona 
rocznie od gospodarstwa domowego po wcześniejszym podstawieniu opisanego adresem big 
—baga. 

W rozdziale IV SIWZ pkt. 2) ppkt. e) jest zapis dot. zabudowy wielorodzinnej mówiący, że 
odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone wyłącznie w ramach prac wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę  lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano 
— architektonicznej, będą  odbieranie przez Wykonawcę  w ilości nie większej niż  1 tona 
rocznie od gospodarstwa domowego po wcześniejszym podstawieniu opisanego adresem big 
— baga. 

Prosimy o wyjaśnienie kto, Zamawiający czy Wykonawca, ponosi koszt big — baga? Jakiej 
pojemności powinien być  podstawiany big — bag? 

Pyt 14 

W rozdziale IV SIWZ pkt. 2) ppkt. b) Wykonawca zostaje zobowiązany do wyposażenia 
nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki na popiół  w ilości ok. 30 szt. 

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju oraz jakiej pojemności powinny być  pojemniki 
na popiół? 

Pyt. 15 

W rozdziale IV SIWZ pkt. 2) ppkt. c) Zamawiający wskazuje częstotliwość  odbioru odpadów 
zielonych: w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada - co dwa tygodnie, w terminach 
uzgodnionych z Zarządcami budynków, dodatkowo w miesiącach styczniu i lutym odbiór 
naturalnych choinek. 

Prosimy o informację, jakiego rodzaju oraz jakiej pojemności powinny być  pojemniki na 
odpady zielone? 

Pyt. 16 

W rozdziale IV SIWZ pkt. 3) ppkt. a) jest zapis mówiący, że w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych usytuowanych w budynkach mieszkalno — usługowych, dopuszcza się  po 
uzgodnieniu z zarządcą  danej nieruchomości, korzystanie z pojemników na odpady zmieszane 
ustawionych dla nieruchomości zamieszkałych. 



Prosimy o wyjaśnienie, jak w powyższej sytuacji ustalić  ilość  odpadów powstających na 
nieruchomościach niezamieszkałych? 

Pyt. 17 
Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień  publicznych wnosimy o zmianę  projektu 
umowy poprzez dodanie zapisu mówiącego o zmianie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę  oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, o treści: 

1. Przewiduje się  możliwość  dokonania zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, 
w następujących sytuacjach: 
1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 październik 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: 
a) jeżeli zmiany te będą  miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę  przedmiotu 
umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
dokonujących tych zmian, może zwrócić  się  do drugiej strony o zmianę  wynagrodzenia 
z uwagi na ww. okoliczności, 
b) obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej 
wymienioną  okoliczność  należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie 
negocjacji, 
c) wartość  wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę  w kosztach ponoszonych przez 
Wykonawcę  w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku 
zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, 
które bezpośrednio wykonują  zamówienie (o kwotę  wynikającą  z różnicy między kwotą  
minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
obowiązujące w dniu złożenia oferty, a kwotą  minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikające ze zmienionych przepisów), 

2) w przypadku zmiany podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne: 
a) jeżeli zmiany te będą  miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę  przedmiotu 
umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
dokonujących tych zmian, może zwrócić  się  do drugiej strony o zmianę  wynagrodzenia 
z uwagi na wyżej wymienioną  okoliczność, 
b) obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej 
wymienioną  okoliczność  należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie 
negocjacji, 
c) wartość  wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę  w kosztach ponoszonych przez 
Wykonawcę  w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę  między 
kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę  z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 



lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów. 

Pyt. 18 
Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu mówiącego o zmianie ceny usługi np. 
w wyniku zmiany wysokości opłaty środowiskowej, kosztów składowania lub inflacji, 
zwłaszcza że umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. 

Pyt. 19 
W §11 pkt. I ppkt. 2) projektu umowy jest zapis mówiący, że Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę  umowną: 

2) w wysokości ....zł  za każdy dzień  opóźnienia w złożeniu raportu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 17. 

Prosimy o wpisanie konkretnej kwoty kary do projektu umowy. 

Pyt. 20 
W §11 pkt. I ppkt. 5) projektu umowy jest zapis mówiący, że z tytułu zwłoki w odbiorze 
odpadów Wykonawca zapłaci karę  za każdy dzień  zwłoki w wysokości 0,1% wartości 
realizowanego zamówienia. 
W §11 pkt. 1 ppkt. 10) projektu urnowy jest zapis mówiący, że Wykonawca zapłaci karę  
w wysokości 0,1% wartości realizowanego zamówienia za każdy dzień  zwłoki w: 

a) ustawieniu pojemnika do selektywnej zbiórki § 5 ust. 2 pkt 2, 
b) dezynfekcji pojemnika § 5 ust. 1 pkt 24, 
c) opróżnieniu pojemnika do selektywnej zbiórki w ostatnim dniu trwania umowy oraz 

nieodebraniu odpadów zgodnie z harmonogramem w ostatnim okresie umowy 
o których mowa w§ 5 ust. I pkt 28, 

d) przekazaniu harmonogramu dezynfekcji pojemników § 5 ust. 1 pkt 25, 
e) przekazaniu informacji o nieruchomościach, z których odebrane zostały odpady poza 

systemem oraz poza harmonogramem zgodnie z § 5 ust 1 pkt 17 i 18, 
f) przekazaniu informacji raz na miesiąc o nieruchomościach, które zostały 

wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19, 
g) przekazaniu karty wydruku zgodnie z § 5 ust 2 pkt 16, 
h) nieoznakowaniu adresem nieruchomości pojemnika/worka typu „big — bag", 

o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 20, 
i) przekazaniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 29, 
j) w przypadku nieodebrania pojemnika/worka na odpady budowlane i rozbiórkowe, 

w terminie, o którym mowa w § 5 ust I pkt 20. 
W §11 pkt. 1 ppkt. 11) projektu umowy jest zapis mówiący, że w przypadku gdy Wykonawca 
odbierze w ramach indywidualnej umowy odpady komunalne, które powinny być  odebrane 
w ramach systemu zgodnie z zapisami § 7 pkt 4 zapłaci karę  za każdą  nieruchomość  
w wysokości 0,1% wartości realizowanego zamówienia. 

Wnosimy o zmianę  powyższych zapisów, poprzez zastąpienie kar w wysokości 0,1 % 
wartości realizowanego zamówienia, na kary np. w wysokości 50,00 zł  za każdy dzień  zwłoki 



w wyżej wyszczególnionych sytuacjach. Kary, którymi Zamawiający planuje obciążyć  
Wykonawcę, są  zbyt wysokie i krzywdzące dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę  długość  
kontraktu oraz uzależnienie kary od całej kwoty wskazanej przez Wykonawcę, opóźnienie 
w odbiorze o jeden dzień  jednego pojemnika na odpady, będzie skutkować  potrąceniem 3,6% 
średniomiesięcznej faktury, w której zgodnie z formularzem ofertowym zawarte są  również  
koszty zagospodarowania odpadów. 

Pyt. 21 
W §5 pkt. 2 ppkt. 18) c) projektu umowy jest zapis mówiący, że zaakceptowany przez 
Zamawiającego Raport oraz częściowy protokół  odbioru przedmiotu zamówienia jest 
podstawą  do wystawienia faktury za wykonaną  usługę. 

Prosimy o doprecyzowanie, co konkretnie Zamawiający ma na myśli mówiąc 
o „częściowym protokole odbioru przedmiotu zamówienia"? 

Pyt. 22 
W rozdziale IV SIWZ pkt. 5 ppkt. 5 Wykonawca zostaje zobowiązany do przekazywania 
Zamawiającemu kart przekazania odpadów selektywnie zebranych dodatkowo w przypadku 
surowców wtórnych mających wpływ na osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia zaświadczenia instalacji końcowej potwierdzającej przygotowanie do 
ponownego użycia i poddania recyklingowi w załączeniu do faktury. 

Biorąc pod uwagę  praktykę  instalacji oraz recyklerów wnosimy, aby rozliczenie miesięczne 
odbywało się  w oparciu o karty przekazania odpadów z uprawnionej do przetwarzania 
odpadów instalacji, a nie zaświadczenia instalacji końcowej. Tego typu zaświadczenia 
powinny być  przekazywane Zamawiającemu np. wraz ze sprawozdaniami półrocznymi. 
Mając na uwadze fakt, iż  Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie odpadów 
selektywnych nie tylko odbioru, lecz również  pokrycia kosztów ich zagospodarowania, nie 
powinien on odraczać  płatności za odbiór tych odpadów, zwłaszcza w związku z powszechną  
praktyką  (w tym również  magazynowanie odpadów) przez uprawnione instalacje. Ma to 
szczególne znaczenie w obliczu ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach. 

Pyt. 23 
W rozdziale IV S1WZ pkt.7 ppkt. 11) Zamawiający wskazuje częstotliwość  odbioru m.in. 
odpadów Bio (kuchennych) ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych 
w zabudowie wielorodzinnej tj. nie rzadziej niż  raz w tygodniu, w przypadku konieczności 
zwiększenia częstotliwości dwa razy w tygodniu. 

W związku z proponowanym przez Zamawiającego rozliczeniem od 1 Mg odpadów, 
kluczowe znaczenie dla Wykonawcy ma częstotliwość  odbioru odpadów w tym odpadów 
kuchennych ulegających biodegradacji. Wnosimy więc o regulowanie usługi ilością  
pojemników, a nie częstotliwością  odbioru tych odpadów z zabudowy wielorodzinnej. 

Pyt. 24 
W związku z konsultowanym obecnie projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zakładającym odgórną  i obowiązkową  koniczność  rozdzielenia 
przetargów na odbiór odpadów oraz przetargów na zagospodarowanie odpadów, wnosimy 
o wyłączenie wszelkich elementów SIWZ wskazujących na konieczność  zagospodarowania 
odpadów przez Wykonawcę. Już  dziś  należy rozważyć, czy planowane zmiany nie spowodują  
nieważności umowy przetargowej? 
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