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Mragowo-kd-Okulickiego.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa - D-03.02.01
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |km
d.1.|0120-03
1
0.42 km 0.42
RAZEM 0.42
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
1/0214-04 km - 50% robét
<D1-Dp> 1.6*2.7%(419.5-26) m3 1699.92
<poszerz. i pogteb. studni > 2.5¥1*43.3 m3 108.25
<wykopy na odktad> -1808.17*0.5 m3 -904.09
RAZEM 904.08
3/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 |m3
d.1./0218-05 na odktad w gruncie kat. 111
1
904.09 m3 904.09
<wykopy reczne> -0.1*904.09 m3 -90.41
<komora startowa> 5.1*3*7.1 m3 108.63
<komora odbiorcza> 3.5*3*5 m3 52.50
RAZEM 974.81
4/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3
d.1./0317-0502 |tory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.4-2.5 m
90.41 m3 90.41
RAZEM 90.41
5/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1./0322-02 m szalunkami systemowymi w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbi6r.
1
2*2.7*393.5 m?2 2124.90
RAZEM 2124.90
6/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
1
1.2*0.9*393.5-3.14*0.5*0.5/4*393.5 m3 347.76
RAZEM 347.76
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw urobkiem spycharkami z zageszcz.mechanicznym |m3
d.1./0214-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
1
974.81 m3 974.81
RAZEM 974.81
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw piaskiem - wymiana gruntu nieno$nego - spycharka-|m3
d.1./0214-02 mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
1 30 cm) - kat.gr. -1V
904.08-347.76-3.14*0.5*0.5/4*393.5-3.14*1.8*1.8/4*43.3 m3 368.97
RAZEM 368.97
9/KNR 2-01 |Zageszczenie wykop6w zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0236-03
1
974.81+368.97 m3 1343.78
RAZEM 1343.78
1.2 Obudowa komér przeciskowych z grodzic G-62
10/KNR 9-06 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem m
d.1.|0101-05 HVB; gtebokos¢ wbicia do 9 m, grunt kat. Il
2
(3.5+3)*2 m 13.00
RAZEM 13.00
11/KNR 9-06 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem m
d.1./0101-08 HVB; gtebokos¢ wbicia do 12m, grunt kat. 111
2
(5.1+3)*2 m 16.20
RAZEM 16.20
12/KNR 9-06 |Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem |m
d.1.|0102-05 HVB; gtebokos¢ wbicia do 9 m, grunt kat. Il
2
13 m 13.00
RAZEM 13.00
13/KNR 9-06 |Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem |m
d.1./0102-08 HVB; gtebokos¢ wbicia do 12 m, grunt kat. 111
2
16.2 m 16.20
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RAZEM 16.20
14/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - rozpory komor |t
d.1./0208-07 z grodzic - odzysk materiatow 90%.
2|analogia
5 t 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - demontaz t
d.1./0208-07 przed ponownym montazem
2|z.0.3.4.
analogia
5 t 5.00
RAZEM 5.00
1.3 Roboty montazowe sieci
16|KNR 9-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 500 mm SN10000 z tgczni- |m
d.1./0201-10 kami systemowymi
3
393.5 m 393.50
RAZEM 393.50
17|KNR 9-08 |Przewierty sterowane w technologii mikrotunelingu z rur przeciskowych |m
d.1./0301-06 GRP o0 $r. 500 mm SN20000 z tgcznikami systemowymi
3|analogia
26 m 26.00
RAZEM 26.00
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-05 kopie o gtebok. 3,3m z osadnikiem 0,5m
3
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
19/KNR 2-02 |Reczny montaz przejs¢ tulejowych - kréciec dostudzienny GRP 500 szt.
d.1./1912-01
3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
20|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.|0804-06
3
419.5 m 419.50
RAZEM 419.50
21 Inspekcja telewizyjna powykonawcza m
d.1.
3
393.5 m 393.50
RAZEM 393.50
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