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1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru
robét i badan kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem pali Franki w ramach inwestycji pn.
Budowa i przebudowa gtéwnych kolektoréw deszczowych na terenie Miasta Mr ggowa

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i kontrolg wykonania pali Franki.

ST dotycza:

» wykonania pali prébnych na poletku doswiadczalnym,
» wykonania catkowitej zaprojektowanej liczby pali,

» kontroli jakosci i badan kontrolnych,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j.



1.4. Okre $lenia podstawowe
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rura obsadowa

rura stalowa stuzgca do przemieszczania gruntu podczas whbijania i formowania pala w gruncie.
Rura obsadowa jest wyciggana podczas formowania pala

miot udarowy (kafar)
narzedzie budowlane do udarowego whijania pali (masa uderzajgca lub spadajgca)
zaglebianie

metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos¢, takie jak wbijanie mtotem,
wibrowanie, wciskanie, wkrecanie albo przez kombinacje tych lub innych metod

wped

Srednie trwale zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
monitorowanie

prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu palowania
nadzor

aktywna funkcja nadzorowania i kierowania wykonaniem pali

dokumentowanie

sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania danych



gtowica pala

gorna czesc¢ pala

trzon pala

element pala pomiedzy gtowica pala i podstawg

podstawa pala

dolna powierzchnia pala.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robét ze strony
Zamawiajgcego. Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacii
Projektowe] zawierajgcej projekt techniczny palowania, okreslajgcy cechy materiatowe pali,
wartosci parametrow geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie pali,
niezbedng nosnos¢ pali.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych 2z
podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i
wymiary pali - w uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim.

Analogicznie nalezy postepowac w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu
w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, klody drewna, itp.)

1.5.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktoérej wykonuje sie pale powinna w
szczegolnosci zawieraé:

» plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o
istniejgcych fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby,
wymagania dotyczgce zabezpieczen i sprawdzania w czasie robdt rzeczywistego
potozenia urzadzen,

» dokumentacje badan podtoza, podajgcg budowe geologiczng, parametry
geotechniczne warstw gruntu, poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne
wod gruntowych, dane o przepuszczalnosci warstw oraz sktadzie chemicznym
wod i agresywnosci srodowiska,

» aktualne dane topograficzne (rzedne i spadki terenu, potozenie osi gtébwnych,
rzedna poziomu roboczego), warunki terenowe i wynikajgce z nich ograniczenia,
warunki i ograniczenia srodowiskowe oraz inne informacje moggce mie¢ wplyw
na roboty palowe.

1.5.2. Kierownictwo i nadzdr rob6t

W czasie robo6t nalezy zapewnié¢ dozor techniczny ze strony wykonawcy i nadzér ze



strony zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika robét lub
jego kompetentnego zastepcy. Przebieg robét powinien by¢ biezaco dokumentowany w
dzienniku budowy oraz w metrykach pali.

1.5.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Pale zwirowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji technicznej. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkow gruntowych z podanymi w dokumentacji
lub w przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomi¢ projektanta
oraz przeanalizowac potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania
robot.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla
robét ogélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentow dla
odpowiednich rodzajéw robdét.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonywania pali Franki muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczgcymi tych robét. Dostarczane materiaty
muszg mie¢ niezbedne atesty, a zrédta dostawy tych materiatbw muszg by¢ dokumentowane.

2.2 BETON

Wiasciwy sklad mieszanki powinna okreslaé ,Receptura mieszanki betonowej”,
zaakceptowana przez Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- by¢ odporna na segregacije,
- wykazywac¢ wysokg plastycznosc¢ i zdolnos¢ do samozageszczania,
- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.

Beton z kruszywa zwirowego (okragtego) frakcji do 16 mm, o konsystencji S4. Mieszanka
betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszio do
oddzielania sktadnikow. Wymagania dla cementdw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu
powinny spetnia¢ warunki podane w stosownych normach.

2.3 ZBROJENIE

Do zbrojenia pali nalezy uzywaé¢ koszy z pretéw zbrojeniowych albo stal profilowa.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.

Zaleca sie zbrojenie pala na gtebokos¢ uzasadniong wzgledami wytrzymatosciowymi. Nie
nalezy bez uzasadnienia nadmiernie zwiekszac¢ dtugosci zbrojenia.



3. SPRZET

Podstawowym sprzetem do wykonywania robét sg kafary typu KPF na podwoziu
gasiennicowym lub kroczacym, z osprzetem. Miot stosowany do whbijania rury obsadowej
powinien posiada¢ mase od 2,5 do 4 ton. Szczeg6towe wymagania techniczne dla kafara i
miota okreslone sg w dokumentacji techniczno-ruchowej. Specyfikacja nie precyzuje typu
sprzetu, ktory zalezy od mozliwosci Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
sprawnego sprzetu, ktory zapewni wiasciwg jakos¢ prowadzonych robét palowych. Liczba,
jakosc¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej i niniejszej specyfikaciji.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajgce] ciggtosc
betonowania pala bez potrzeby oczekiwania na dowdz mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umozliwiajgcymi przewéz
tadunkéw ponadnormatywnych.

Sprzet i materiaty na miejsce budowy dostarczone zostang transportem samochodowym.
Zamawiajgcy zapewni makroniwelacje terenu i jego utwardzenie w stopniu umozliwiajgcym
bezpieczne wykonawstwo robét specjalistycznych oraz mozliwos¢ oczyszczenia pojazdéw z
biota tak, aby nie zanieczyszczaty one drég publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu i doswiadczonemu Wykonawcy robét
palowych.

5.1.1 Wykonawca robo6t palowych, przed przystgpieniem do ich realizacji, powinien dokonac z
Zamawiajgcym uzgodnien odnosnie zakresu robot przygotowawczych i podziatu zadan
W przygotowaniu terenu i urzgdzen zaplecza.

5.1.2 W przypadku duzego zakresu robot palowych na jednym placu budowy, wzglednie przy
wykonywaniu rob6t w utrudnionych warunkach terenowych lub przy réwnoczesnej
realizacji robot przez kilku wykonawcow na tym samym placu budowy wymagane jest
opracowanie Projektu organizacji robaét.

5.1.3. Projekt organizacji rob6t powinien opracowac¢ Wykonawca robét palowych i uzgodnié go
Zz Zamawiajgcym.

5.2. Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu powinno obejmowac:

5.2.1. Wykonanie niezbednych robét ziemnych przed rozpoczeciem robot palowych, a w
szczegolnosci wykonanie wykopow lub nasypow do uzgodnionych rzednych, o
wymiarach w planie umozliwiajgcych prace kafaréw i transport materiatow
przeznaczonych do wbudowania. Ze wzgleddw technologicznych konieczne jest
wykonanie wstepnego nasypu roboczego o wysokosci min. 50 cm.

5.2.2. Wykonanie zjazdéw do wykopow dla kafarow i srodkdw transportowych o nachyleniu nie
wiekszym niz 1:5.



5.2.3. Wyréwnanie terenu robo6t i jego odwodnienie zgodnie z wymaganiami.

5.2.4. Wykonanie drdg dojazdowych do placu budowy i miejsc pracy maszyn, umozliwiajgcych
dowo6z materiatow uzgodnionymi srodkami transportowymi.

5.3. Wykonanie pali
5.3.1. Wyznaczenie osi pali

Punkty wyznaczajgce osie pali powinny by¢ oznaczone w sposob trwaly. Szkic z
podaniem oznaczen i odleglosci pomiarowych nalezy wigczy¢ do Dziennika Budowy.

5.3.2. Zasady wykonania robot

Do podstawowych wymogdéw wykonawczych naleza:

» jezeli w sgsiedztwie lub w mozliwej strefie oddziatywania robét palowych znajdujg sie
wrazliwe budowle, instalacje lub niestateczne skarpy, to ich stan zaleca sie (najlepiej
wielostronnie komisyjnie) starannie obserwowac¢ i dokumentowaé przed wykonaniem
robot palowych i podczas ich wykonywania,

e zapewnienie przez Zamawiajgcego odwodnienia strefy robét w stopniu umozliwiajgcym
bezpieczne wykonawstwo rob6t specjalistycznych,

* przy prowadzeniu robét w okresie zimowym:

0 nie dopuszczenie do zmarzniecia kruszywa,

0 pozyskiwanie kruszywa suchego i ochrona na placu budowy (staranne
przykrycie) lub dostawy biezace spetniajgce w/w wymaogi,

0 przy wymogach specjalnych pale nalezy wykonywac wg zaplanowanej kolejnosci
(minimalizacja niekorzystnego wptywu drgan na pobliskie obiekty lub dla
zwiekszenia efektywnosci zageszczenia).

5.3.3. Metoda wykonania pali

Podstawowe czynnosci technologiczne:

» najazd kafara na wyznaczony geodezyjnie punkt, centrowanie rury obsadowej,
ustawienie jej na gruncie,

» wykonanie w rurze suchego korka betonowego o wysokosci okoto 2-ch jej Srednic,
wstepne zageszczenie korka lekkimi uderzeniami miota,

» zagtebianie rury obsadowej swobodnie spadajgcym miotem uderzajgcym w korek; rura
jest wciggana w grunt wskutek ciernego zaklinowania korka w jej dolnym koncu,

* powtarzanie tej czynnosci az do osiggniecia wymaganego zagtebienia lub do uzyskania
wpedu,

uwaga: niezbedna jest stata kontrola wysokosci korka, w przypadku zmniejszania nalezy
uzupetni¢ beton do wymaganej wysokosci,
* na podstawie wpedu rury nalezy kontrolowaé¢ obszar oraz zaleganie gruntow stabych a
obserwacje poréwnywac z dokumentacjg geotechniczna; w przypadku wystgpienia



istotnych réznic zaréwno co do obszaru jak i poziomu zalegania tych gruntéw nalezy
powiadomi¢ Inzyniera oraz Projektanta,

» w koncowej fazie zagiebiania rury (co najmniej na dlugosci 1 metra) nalezy prowadzic¢
pomiar standardowego wpedu koncowego ,e” (srednia wielkos¢ osiadania rury
obsadowej przy 10 uderzeniach mtota spadajgcego z wysokosci 1 m)

* podwieszanie rury obsadowej do wiezy kafara i uniemozliwienie jej zaglebiania sie przy
dalszych uderzeniach miota w korek,

* wybijanie korka silnymi uderzeniami miota i stopniowe formowanie powiekszone;j
podstawy, stopy pala, tzw. ,bazy” z nieprzerwanym uzupetnianiem betonu,

uwaga: przy wykonywaniu pali dla zageszczenia podioza zaleca sie formowanie bazy
analogicznie jak dla pali betonowych, natomiast pale dla odwodnienia i konsolidacji podtoza
moga by¢ formowane bez powiekszonej bazy

» stopniowe zasypywanie rury kruszywem na wysoko$¢ okoto 1,5 srednicy rury,
formowanie trzonu pala lekkim pobijaniem miota z jednoczesnym stopniowym
podcigganiem rury;

uwaga: w trakcie podciggania rury obsadowej miot powinien spoczywac na mieszance
zwirowej docigzajgc jg, aby nie dopusci¢ do przerwania trzonu pala,

» w przypadku przerwania trzonu pal ulega dyskwalifikacji i nalezy wykona¢ go powtdrnie
(catkowicie lub czesciowo).

* wykonanie gtowicy pala — niezbedne jest uformowanie jej na wysokos¢ okoto jednej
Srednicy powyzej projektowanego poziomu;

uwaga: ze wzgledow technologicznych gorne 50 cm trzonu jest zawsze rozgeszczone i w
przypadku pracy do powierzchni terenu obligatoryjnym zabiegiem wykarnczajgcym jest
dogeszczenie powierzchniowe z zastosowaniem sredniej lub ciezkiej zageszczarki ptytowej,
albo walca wibracyjnego

Podczas pograzania zamknietej korkiem rury obsadowej warstwy podtoza ulegajg dogeszczeniu
i nie wystepuje urobek gruntowy — nie wystepuje réwniez odprezenie podtoza gruntowego.
Stopa pala powinna by¢ zagtebiona ok. 50 cm w warstwie nosnej, co ustala sie przy pomocy
pomiaréw wpedu. Nominalna srednica rury ostonowej D=508 mm, oczekiwana faktyczna
wykonanego pala D= 600 mm.

5.3.4. Ze wzgledow technologicznych wykonawstwo robo6t nalezy prowadzi¢ z wstepnego
nasypu roboczego o wysokosci min. 50 cm.

5.3.5. Wykorzystanie ulepszonego podioza gruntowego dla celéw inwestycji moze nastgpic¢ po
minimum 10 dniach ze wzgl. na potrzebe wyréwnania cisnien porowych oraz
przeprowadzenie badan kontrolnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzac na zgodnosc¢ z odpowiednim
punktem niniejszej Specyfikacji.



Ponadto kontroli podlegaja:
» wykonanie pali prébnych na poletku doswiadczalnym i ewentualna korekta Dokumentacji
technicznej
* kruszywo uzyte do wykonania pali,
» zgodnosc¢ z Dokumentacijg techniczng usytuowania pali zasadniczych i ich dlugosci,
» okreslone w Dokumentaciji technicznej parametry, stuzace ocenie efektu wzmochienia
podioza w przypadku pali majgcych te funkcje.

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczgce wykonania pali i
umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.2. Kontrola materiatow

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan Dokumentacji technicznej i okreslonych w pkt.2
niniejszej ST.

6.3. Metryka pali

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:

* lokalizacje pala,

* date wykonania,

o dlugosc pala,

» wped koncowy, na dlugosci co najmniej 1 m,
* rodzaj i ilos¢ wbudowanego kruszywa.

Metryka moze mie¢ forme tablicy obejmujgcej wszystkie pale wykonane w danym dniu lub na
okreslonym obszarze.

6.4. Tolerancja wykonania pali

Dopuszczalne sg statystycznie rozrzucone odchyiki potozenia pali rowne Yz ich srednicy
nominalnej. Przy okreslaniu odchytek geometrycznych za srodek pala formowanego w gruncie
uwaza sie srodek najwiekszego okregu, ktéry moze by¢ wpisany w przekréj gtowicy pala.

6.5. Standardowe badania kontrolne efektywno  $ci procesu ulepszenia podto  za

6.5.1. Podloze ulepszone palami zwirowymi nalezy traktowaé jako system integralny. Jednakze
ze wzgledu na fakt, ze Sciste kryteria jakosciowe odnosnie zageszczenia oraz
wytrzymatosci na scinanie gruntu znajdujgcego sie pomiedzy palami nie mogg by¢
jednoznacznie okreslone, kontrola dotyczy sprawdzenia wykonanych przez Wykonawce
pali z uwagi na parametry przyjete w ST.

6.5.2. Ze wzgledu na potrzebe badania wglebnego za wiodgcg nalezy przyjaé metodyke
bezposrednich badan terenowych.

6.5.3. Powyzsze wymagania spetniajg sondowania dynamiczne SL (SD-10); SD-30; SD-63,5
lub SPT, ktére posiadajg bogaty opublikowany materiat naukowy pozwalajgcy na
wiarygodng interpretacje otrzymanych wynikow badan.

6.5.4. Badania terenowe powinny by¢ wykonywane pod kwalifikowanym nadzorem, analize
wynikéw nalezy powierzy¢ specjaliscie — geotechnikowi.

6.6. Poletko do swiadczalne

W przypadku wykonywania pali stuzgcych zageszczeniu poditoza, rozpoczecie rob4t powinno



zostac poprzedzone wykonaniem kwalifikowanej terenowej proby technicznej wg
zatwierdzonego programu — poletko doswiadczalne. Stuzy ono wstepnej ocenie efektu
wzmocnienia podioza w celu weryfikacji Dokumentacji technicznej i jej ewentualnej korekty.

Ocena efektu wzmocnienia podtoza na poletku doswiadczalnym jest dokonywana wg 6.5.
lub, jesli przewiduje to program, obszar wzmocniony palami poddaje sie zabiegom technicznym
takim jak obcigzenie prébnym nasypem lub balastem i kontroluje efekt wzmocnienia poprzez
pomiar okreslonych w programie parametrow

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr uformowanego pala zwirowego, ktérego dtugosc¢ jest liczona od
poziomu whbicia dotu rury obsadowej do rzednej gtowicy pala, powiekszona o 1 m stanowigcy
ekwiwalent poszerzonej stopy pala.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom. Ogolne zasady odbioru robo6t podano
w ST Wymagania ogolne”

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru rob6t palowych

Do odbioru Wykonawca rob6t palowych zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje
powykonawczg obejmujaca:

* metryki pali,

» wyniki badan kruszywa,

* plan sytuacyjny palowania z numeracjg pali zgodng z podang w metrykach, opisy i
rysunki ewentualnych zmian wyniktych w trakcie realizacji robot,

» stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentaciji technicznej na
podstawie badan okreslonych w p. 6.5. niniejszej ST

Odbidr koncowy pali Franki obejmuje:

e odbiér dokumentacji powykonawczej,

» sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami i niniejszg specyfikacja,

» ocene efektywnosci procesu ulepszenia podtoza,

e ocene jakosci robot na podstawie wynikdéw badan, obserwacji i pomiarow wykonanych w
trakcie realizacji robot,

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Jezeli badania (z uwzglednieniem statystyki) lub odbiér daty wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami ST i przedstawic je do
ponownego odbioru.



8.3. Sposbb post epowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow b adan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan Projektant powinien stwierdzic:

czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogow
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik
rozbieznosci rzeczywistych warunkow gruntowych od okreslonych w dokumentacji
geologicznej,

czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania wymaganej
nosnosci podtoza.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana wing Wykonawcy, roboty
beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa obejmuje:

zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcij;
wyznaczenie osi pali;

montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

whbicie stalowej rury stuzgcej formowaniu pala;

uformowanie pala z rownoczesnym wycigganiem rury;

uporzgdkowanie terenu robot;

koszty wykonania niezbednego zakresu badan

przygotowanie dokumentacji powykonawczej roboét palowych;

o ile nie wyceniono oddzielnie:

0 opracowanie projektu wykonawczego palowania; 0 opracowanie programu
wykonania terenowej préby technicznej (poletka doswiadczalnego);

o wykonanie pali na poletku doswiadczalnym;

o wykonanie przewidzianych w programie badan; o opracowanie i interpretacja
wynikow badan;

0 ewentualna korekta projektu wykonawczego;

Jesli cena jednostkowa pala nie obejmuje kosztu:

opracowania projektu wykonawczego palowania,
opracowania programu wykonania préby technicznej,
wykonania pali na poletku doswiadczalnym,
wykonania badan przewidzianych w programie i
opracowania ich wynikow

Ptaci sie oddzielnie za kazdy z w/w elementow dokumentaciji lub/i robét pod warunkiem, ze
dostarczone opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢, a roboty
lub/i badania wykonane w petnym zakresie zgodnie z programem.

Wykonanie dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera podlega oddzielnej zaptacie tylko
wtedy, gdy wyniki tych badan potwierdzajg jako$¢ robot zgodng z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.



PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych. PN-EN
12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu



5. ODBIOR ROBOT

51 ZASADY OGOLNE

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorom. Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
Zz wymaganiami, jezeli wszystkie badania opisane powyzej daly wyniki pozytywne i zostaty
dotrzymane warunki postanowiehn ogolnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych
sie do usuniecia, lecz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu budowli w okresie jej calej
przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjaé pal.

W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw badan Inzynier w porozumieniu z
Projektantem winien stwierdzi¢:

— czy uzyskanie negatywnych wynikow spowodowane jest bledem wykonania na
skutek nie spetnienia wymogow niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad
technologicznych, czy tez wynika z innych powodéw np. z innych niz w
dokumentacji warunkéw gruntowych.

— czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.

W przypadku, gdy potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybien
Wykonawcy, roboty te bedg robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.



5.2

ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o metryki pali i faktyczne ilosci

wykonywanych metréw biezacych pali. W miare mozliwosci Wykonawca powinien sukcesywnie
przekazywac atesty na zastosowane materiaty.

5.3

ODBIORY KONCOWE

. Wydanie  przedmiotu umowy  przez  Wykonawce  Zamawiajgcemu

oraz potwierdzenie przez Zamawiajgcego wykonania umowy nastepuje
w odbiorach: czesciowych i kohcowym.

. Whnioskowanie o odbior czesciowy lub kohcowy odbywa sie poprzez pisemne

powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru. Odbiory
czesciowe lub koncowy rozpoczng sie w terminie nie diluzszym niz 5 dni od
zawiadomienia Zamawiajgcego i zakonczg w terminie 5 dni od daty ich
rozpoczecia.

. Prawo do przeprowadzania odbioru koncowego ma komisja, ktorej podstawowy

czton tworza:
a) upetnomocnieni przedstawiciele Zamawiajgcego,
b) Kierownik Budowy,
C) upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy,

. Odbioér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci robét objetych umowa.
. Z odbioru koncowego zostaje spisany protokét, w ktorym komisja odbiorowa

dokonuje oceny jakosci wykonanego przez Wykonawce przedmiotu umowy oraz
Wykonawca dokonuje wydania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

. Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca przediozy nastepujgce

dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) inwentaryzacje wykonanych pali w postaci planu z naniesionymi
pomiarami geodezyjnymi faktycznego rozmieszczenia,

c) metryki pali potwierdzajgce srednice oraz diugosci pali

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci wystawione przez producentéw
na zastosowane materiaty,

e) oswiadczenie kierownika robot fundamentowych o zgodnosci wykonania
robo6t z warunkami umowy oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

6. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecajgcego protokét wykonanych

i odebranych robot. Placi sie za odebrang ilos¢ metréw (m) wykonanych pali wg ceny



jednostkowej. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikbw produkcji i
uzgodnione w umowie zakresy obowigzkéw Stron.

Cena jednostkowa 1 m pala obejmuije:

- zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji;

— montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

— opracowanie projektu wykonawczego palowania;

- przygotowanie stanowisk do probnego obcigzenia pali (o ile nie wyceniono

oddzielnie);

— wykonanie pali wg projektu;

— sporzadzanie metryk pali;

— rozkucie gtowic pali;

— uporzadkowanie terenu rob6t wraz z wywiezieniem urobku;

- przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru rob6t palowych.

Wykonanie innych badan zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega

oddzielnej zaptacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badah potwierdzajg jako$¢ robét zgodng z
wymaganiami projektu i Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogolne

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych
PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki(Zmiana Al)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki
techniczne dostawy pretow, kregow i siatek zgrzewanych

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju



PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc; poprawki
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wifasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cze$¢ 1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. CzeS¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone



