

Znak: ZP.271.12.2022

Mrągowo, dnia 06.07.2022 r.

**Dotyczy:** trybu podstawowego na: „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej”.

### **ZAWIADOMIENIE**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytanie dotyczące treści SWZ:

#### **Pytanie 1**

W związku ze specyfiką inwestycji (formuła zaprojektuj i wybuduj w rozliczeniu ryczałtowym), a co za tym idzie – z koniecznością sporządzenia kompletnych przedmiarów robót, z uwzględnieniem okresu urlopowego, który znacząco wpływa na wydłużenie procesu pozyskania ofert z rynku, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert o 4 tygodnie. Jest to optymalny czas na przeanalizowanie udostępnionej dokumentacji, sporządzenie przedmiarów i wycenę, a następnie przygotowanie kompleksowej oferty?

#### **Odpowiedź 1**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia:

1. Termin składania ofert na 22.07.2022 r. na godz. 10:00.
2. Termin otwarcia ofert na 22.07.2022 r. na godz. 11:00.
3. Termin związania ofertą do 20.08.2022 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.