PZT przedmiar ETAP I.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 OSWIETLENIE TERENU
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1.1/0701-02
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
2|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.1/0702-02
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1/0706-01
254 m 254.00
RAZEM 254.00
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK110 m
d.1.1/0705-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS110 m
d.1.1/0705-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
6/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x25mm2 w rurach m
d.1.1/0713-03
20 m 20.00
RAZEM 20.00
7|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli YAKY4x25mm2 w wykopie m
d.1.1/0707-04
107 m 107.00
RAZEM 107.00
8/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY4x25mm2 w budynku m
d.1.1/0205-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9/KNNR 5 Przewody YDY3x1,5mm2 uktadane p.t. DO CZUJNIKOW m
d.1.1/0205-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
10/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw z bednarki ocynkowanej 25x4 w rowach kablowych m
d.1.1/0907-06
127 m 127.00
RAZEM 127.00
11|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1/1207-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.1/1208-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
13|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.1|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
14|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll fundament B50 szt.
d.1.1/0411-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll pod stupy F100/F150 |szt.
d.1.1/0411-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych 4m szt.
d.1.1/1001-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych h=6m szt.
d.1.1/1001-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie np. OCP-70B-PC/Il HSE- |szt.
d.1.1/1004-01 70W
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku np. AD-SEMAI LED szt.
d.1.1/1004-02 4500K 70Ra
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
20|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych h=1m wysieg 1,5m szt.
d.1.1/1002-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNNR 5 Montaz tabliczek bezpiecznikowych 1ZK + bezpiecznik 6A szt.
d.1.1/0406-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNNR 5 Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.1.1/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy 4m kpl.prz
d.1.1/1003-03 ew.
4 kpl.prz 4.00
ew.
RAZEM 4.00
24/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy h=6m + wy- |kpl.prz
d.1.1/1003-03 siegnik ew.
2 kpl.prz 2.00
ew.
RAZEM 2.00
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.1/1302-03
6 odc. 6.00
RAZEM 6.00
26/KNNR 5 Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy szt
d.1.1/1304-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27/KNNR 5 Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar kazdy nastepny szt
d.1.1/1304-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
28/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.1/0605-08
12 m 12.00
RAZEM 12.00
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