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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z zagospodarowaniem terenu miejskiego przy
budynku ul. Krélewiecka 54B i 58 w Mragowie.
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Spis rysunkéw i tabel:

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu



1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej kolidujacej z zagospodarowaniem terenu miejskiego przy budynku ul.

Krolewiecka 54B i 58 w Mragowie.

1.2. Zakres rzeczowy opracowania

¢ Studnia kablowa SK-2 — szt.1

o Kanalizacja teletechniczna - m 35

1.3. Podstawa opracowania
Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora
b) Wizji lokalnej w terenie.
c) Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
d) Danych inwentaryzacyjnych sieci miejscowej Orange Polska S.A.
e) Norm i przepiséw branzowych.
f) Prawa budowlanego.
1.4. Inwestor i wykonawca robot

Inwestorem przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej jest Gmina Miasto Mragowo
ul. Krolewiecka 60A, 11-700 Mragowo
Wykonawcg bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo z zakresu budowy sieci

telekomunikacyjnej.

2. Czesc¢ techniczna
2.1. Stan istniejacy

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Krdlewiecka 54B
i 58 w Mragowie. W miejscach tych przebiega kanalizacja teletechniczna. Przebieg trasowy
istniejgcej sieci pokazany jest na Planie Zagospodarowania Terenu. Trasa istniejacej sieci

koliduje z nowym uktadem drog.

2.2. Stan Projektowany

Istniejgcy infrastrukture telekomunikacyjng kolidujacg z nowo projektowana nawierzchnig

nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi:



¢ Pod wjazdami i drogami - rura dwudzielna @110/100

Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
Nalezy wybudowa¢ nowa studnie typu SK-2 i oznaczy¢ ja MRAGOWO/CD2/A/003/1/2.

Zastosowac rame i pokrywe lekkg podwdjna.

Od nowo posadowionej studni wybudowaé¢ ciag kanalizacji telekomunikacyjnej
jednootworowej z rury HDPE@110/6,3 w kierunku studni MRAGOWOQO/CD2/A/003/1/1
(1=25,5m) i w kierunku studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 (1=9,5m).

W studniach MRAGOWO/CD2/A/003/1/1 i MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 nalezy wymienié i

wyregulowaé rame i pokrywe. Zastosowac pokrywe lekkg podwdjng z wywietrznikiem.

Przebudowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/0MRA01A/05/0509
Od studni podszafkowej MRAGOWO/CD2/A/003/1 do nowo wybudowanej studni oznaczonej
MRAGOWO/CD2/A/003/1/2 nalezy wybudowac¢ kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5. Dalej kabel

nalezy wybudowa¢ od studni do budynku Krdlewiecka 58. Kabel nalezy prowadzi¢ po

budynku (w istniejgcych listwach elektroinstalacyjnych) i wprowadzi¢ do istniejacej gtowicy
50p.

Nowy odcinek kabla nalezy wiaczy¢ do istniejacej linii poprze ztacza réwnolegte.

Po przetaczeniu torow abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wytaczyé odcinki kolidujace

i zdemontowac kolidujacy kabel.

Przebudowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5/0OMRA01A/04/0809
Od studni podszafkowej MRAGOWO/CD2/A/003/1 z wykorzystaniem nowo wybudowanej
kanalizacji, do studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 nalezy wybudowa¢ kabel XzTKMXpw
15x4x0,5.

Nowy odcinek kabla nalezy wiaczy¢ do istniejacej linii poprze ztacza rownolegte.

Po przetgczeniu toréow abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wytaczyé odcinki kolidujace

i zdemontowad kolidujacy kabel.

Przebudowa kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5/0MRAQ01A/02/0708
Od studni podszafkowej MRAGOWO/CD2/A/003/1 z wykorzystaniem nowo wybudowanej
kanalizacji, do studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/4 nalezy wybudowad kabel XzTKMXpw
10x4x0,5.
Nowy odcinek kabla nalezy wiaczy¢ do istniejacej linii poprze ztacza réwnolegte.

Po przetaczeniu torow abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wytaczy¢ odcinki kolidujace

i zdemontowac kolidujacy kabel.

Przebudowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5/0MRAQ01A/02/05A
Od studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/1 z wykorzystaniem nowo wybudowanej kanalizacji, do
studni MRAGOWOQ/CD2/A/003/1/3 nalezy wybudowa¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,5.
W  studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/1 i studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 nalezy na

istniejacym kablem wykonac¢ ztgcza réwnolegte.




Po przetaczeniu toréw abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wytaczy¢ odcinki kolidujgce

i zdemontowa¢ kolidujacy kabel.

Po przebudowie dokona¢ kompletu pomiaréw nowo wybudowanych urzadzen liniowych

teletechnicznych.

Po przebudowie dokonac geodezyjnego pomiaru powykonawczego wybudowanych urzadzen.

Po przebudowie zdemontowac¢ wszystkie wytaczone urzadzenia teletechniczne.

Przed wejsciem na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy od momentu wykonania projektu do
czasu rozpoczecia prac nie zostata wykonana nowa infrastruktura telekomunikacyjna.

Zainwentaryzowac geodezyjnie nowa infrastrukture OPL.

Przebudowa kabla QR540 (Multimedia Polska S.A.)

Potozy¢ nowy kabel QR540 w nowej kanalizacji pomiedzy odgateznikiem hermetycznym

w studni przy ul. Krdlewiecka 47 do szafy na parterze w budynku przy ul. Krélewieckiej 54B.
Dokonaé przetgczenia transmisji na nowy kabel pod nadzorem Multimedia Polska S.A.
Wyciagna¢ stary kabel ze starej kanalizacji. Prace wykonac zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Roboty w rejonie skrzyzowan prowadzi¢ wylacznie recznie pod nadzorem stuzb
utrzymaniowych poszczegélnych mediow podziemnych zgodnie 2z opinia

koordynujaca i uzgodnieniami branzowymi.

2.2. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac przepisow w zakresie BHP i bezpieczenstwa
ruchu na ulicach i drogach publicznych. Wykopy w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonac zgodnie z PN-75/E-051000 i PN-75/E-05125.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje
powykonawczg wraz z mapami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pomiary kabli

telekomunikacyjnych.



INFORMACIA
BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Temat: Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku

ul. Krolewiecka 54B i 58 w Mragowie

Data wykonania: Pazdziernik 2016r.

Lokalizacja budowy: Mragowo ul. Krolewiecka 54B i 58

Inwestor: Gmina Miasto Mragowo
11-700 Mragowo, ul. Krdlewiecka 60A

Opracowat: Arkadiusz Wiszniewski

Arkadiusz Wi r_liews_ki
Uprawniensa bucwiar projeklowania
vpvbudowrﬂct ie teidigimunikacyjnym
w zakresis telgkomunivdoji przewodowe|

wraz ¢ inkAgrukiues towarzyszace
Nr pw. WhM/0149/200T/03



Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1. Zakres robot

Prace budowlane beda polegaty na przebudowie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej w zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu miejskiego
przy budynku ul. Krélewiecka 54B i 58 w Mragowie

Po zakoniczonych pracach teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- doziemna linia energetyczna

- kanalizacja telekomunikacyjna

- wodociag

- gazocigg

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

3. Elementy stwarzajace zagrozenie

Na dziatkach, na ktorych beda prowadzone prace budowlane, brak jest elementdéw

stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia

Podczas przebudowy kanalizacji w ziemi wystepowaé beda wykopy otwarte do

1,0m - wpadniecie do wykopu.
5. Instruktaz pracownikow

Przeszkolenie BHP z zakresu pracy przy wykopach otwartych. Bezposredni nadzor
nad pracami sprawuje kierownik budowy, ktory ustali podziat pracy, kolejnosc

wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdinych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

- tasma ostrzegawcza
- telefon komérkowy

- samochéd osobowy



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany/wykenawezy sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny i stanowi podstawe do realizacji
inwestycji.

§20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity).
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QOrange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug BPT Sp. zo. 0.

Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8- Olsztyn Bartag ul. Teczowy Las 2B/77
ul. Pienigznago 21a, 10- 004 Clsztyn 10 - 687 Qlsztyn

tel.: 89 525 1599

Olsztyn, 23-08-2016

Numer pisma: 55847/ TODDRCU/P/2016
Temat: warunki techniczre na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z zagospodarowaniem terenu

ul. Krélewiecka 54B i 58 w m. Mragowo.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2018 r. dotyczace wydania warunkow technicznych na przebudowg
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z zagospodarowaniem terenu ul. Krolewiecka 548 158

w m. Mragowo informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacag doziemna siecig teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istnigjacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odleglosci
w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1, Zaprojektowad | wykonaé przebudowe, kolidujgcych doziemnych kabli miedzianych. Na zatgczonym planie
sytuacyjnym istnigjace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2008r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojekiowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w tacznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli dwiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci; Przedmiotowg Zakiadowa Norme mozna pobrac ze strony
www: ZN-968 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rura cchronng
gruboécienng przez cala szerckosc jezdni;
4, Przebudowywana sieé nalezy projektowad na terenie, kidry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojekiowana na gruntach oscéb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewnié zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia
kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie

Orange Polska Spofka Akcyjna z siedziba 1 adresem w Warszawia (02-326) przy Al Jerozgimshuch 160, wpisana do Rejestry Pr gbicrcow provad; przez Sad Rej y dia m st. Warszavy
€1l VWydzist Gespodarczy Krajowego Reestru Sadowego pod numerem 0000010881, REGON 012100784 NIP 528-02-50-895. z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3 837 972 437 ziotych




10.

11.

12.
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15.

roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizj
lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pemiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosid do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] przez BNK
dokumentacii projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S A, projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pienigznego 21A:;

Dokumentacija projektowa, bedzie mogla byd zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowsg dokumentacia pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie koliz]i; ktdrego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdnienie
llogci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostadé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanegge, a takze zawierad oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane:

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce linii $wiattowodowych zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie ul Pitsudskiego 63A( sprawe prowadzi Pan
Marek Adamkowski tel, 089 525 25 30) natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostana
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienigznego 21A
(sprawe prowadzi Pan Zbigniew Jenczelewski tel.089 525 15 99). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnef,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budewe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudoweg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowang
dokumentacii;

W zwigzku z tym, ze zajgtos¢ kanalizacii telstechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydanig
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.:

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor:
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,, obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgoymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Kilentami, & takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-3Q07 Qlsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel, 89 534 00 11), ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakodc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujgce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z ¢.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgedy na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiazata taka
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy,

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewcdowych i

radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy

centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzedzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizaci jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1584) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
sgzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgicsi¢ do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzoréw i

odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wnicsekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE

POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad

gc na adres:

Orange Polska S.A.
Obsiuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Qlsztyn




21,

Tel. 89 525 25 38
e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalszy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Crange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie

ul. Pifsudskiego B83A.
10-449 Olsztyn
Tel, 89 525 25 30

e-malil: Marek.Adamkowski@orange.com

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawca posiada;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Crange Polska, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego.
Przedmiotowy dekument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego, ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu,
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.

Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odplatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymadg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami. dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania piacu budowy;

o. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkdw Technicznych adres wiagciwe] komadrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIL)
uzupeinigjac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:



- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot.

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,

pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjna (zgednie z okreslonym standardem tj.: dane uzupehiane

duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, ub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robct,

- numer telefonu komarkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod kiorym wnicsek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widecznym miejscu np.: na zastawach

ochronnych lub za przednia szyba od streny kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na

migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.

Sposdb zwrotu tablicy infermacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
22. Zakoriczone prace zwiazane z przebudowsg infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A, nalezy zgtosié do odbioru

komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowiazany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powvykonawczej obligateryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kepii dokumentow przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjne (cotyezy Decyzii na czasowe zgjecie pasa arogowego na czas robot iiub
Decyzji na umieszczenie urzaozer infrastrukitury w pasie drogowyrn) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomege urzadzenia

&

Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do WEiZDol

0 uzupeinienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1;1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do WEIZDol
0 uzupetnienie)

8) Inne w zaleznosci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znaczne] wartosci bedace jej wiasnodcig, ktdre zostaty wytaczone z eksploataciji podczas przedmictowej
przebudowy.

25. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawea przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
uzgodnienia terminu rozpcczecia prac, prowadzenia prac zgednie z obowigzujacymi przepisami prawa
wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL, oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica
informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie
186.




Szczegdtowy sposdb postepowania dia powyzszych wymagan zostat zapisany:
wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkow Technicznych
oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zbigniew Jencze

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn
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ODPIS

Protokél nr GK. 6630, 114. 2016

z przeprowadzonej w dniu 17.10.2016r. narady koordynacyjnej w formie zebrania

zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .

sie¢  kanalizacji deszezowej 1 telekomunikacyjna na dz. nr

270/11  w obregbie Nr 3

Whioskodawea:

BPT. Sp. z o.0.

Bartag , Teczowy Las 2B/77
10-687 Olsetyn

miasta Mragowo
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