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1. Czesc€ ogoina

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujgcej z zagospodarowaniem terenu miejskiego przy budynku ul.

Krélewiecka 54B i 58 w Mragowie.

1.2. Zakres rzeczowy opracowania

Lp. Rodzaj budowi odetetl | Wymiar[mz] | Powlerachni
Kolizja nr 1

1. |Studnia kablowa SK-2 1 0,84 0,84

2. |Rura HDPE@110/6,3 35,0 0,11 3,85

SUMA 4,69

Tabela 1. Zakres rzeczowy budowy.

1.3. Podstawa opracowania
Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora
b) Wizji lokalnej w terenie.
c) Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
d) Danych inwentaryzacyjnych sieci miejscowej Orange Polska S.A.
e) Norm i przepiséw branzowych.
f) Prawa budowlanego.
1.4. Inwestor i wykonawca robét

Inwestorem przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej jest Gmina Miasto Mragowo

ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo
Wykonawcg bedzie specjalistyczne przedsigbiorstwo =z zakresu budowy sieci

telekomunikacyjnej.

2. Czes¢ techniczna
2.1. Stan istniejacy

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Krélewiecka 54B
i 58 w Mragowie. W miejscach tych przebiega kanalizacja teletechniczna. Przebieg trasowy
istniejacej sieci pokazany jest na Planie Zagospodarowania Terenu. Trasa istniejgcej sieci

koliduje z nowym ukfadem drég.



OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, ze projekt budewlany/wykonawczy sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny i stanowi podstawe do realizacji
inwestycji.

§20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity).

a) Projektant b) Sprawdzajacy




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 8- Olsztyn
ul. Pienigznego 21a. 10- 004 Olsztyn

tel.: 89 525 15 99

Numer pisma:  55947/TODDROU/P/2016

BPT Sp. zo. 0.
Bartag ul. Teczowy Las 2B/77
10 - 887 Olsztyn

Olsztyn, 23-08-2016

Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastrukiury telekomunikacyng) w zwiazku z zagospodarowaniem terenu

ul. Krélewiecka 54B 1 58 w m. Mragowo.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2016 r. dotyczgce wydania warunkow technicznych na przebudowe
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z zagospodarowaniem terenu ul. Krélewiecka 54B i 58

w m. Mragowo informujemy. ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowaé projekt i wykonac przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych

wchedzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci

w zakresie zblizen | skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojekiowad | wykonaé przebudowe, kolidujacych doziemnych kabli miedzianych. Na zalgczonym planie
sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomararficzowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2003r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U. z 20058r, nr 218,

poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojekiowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi cdpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci - kable
miedziane zréwnoleglié na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatiowodowych —
maksymalnie zminimalizowac¢ przerwy w tacznosci; Przedmiotowa Zaktadowa Norme mozna pobrac ze strony

www: ZN-98 TPSA-027,

3 W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng

gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;

4, Przebudowywana sieé nalezy projektowad na terenie, ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwoscl i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich. Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziakki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep de infrastruktury
w celu jej konserwagcii | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia
kosztow tych zgdd craz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie

Orange Polska Spota Akcyjna = sied2da i adresem w Warszawe (02-326) pry Al Jerozoimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejorowy diam st Warsiavy
X1l Wzt Gospodarcly Krapowego Rejestry Sadowego ped numerem 0000010681 REGON 012100784 NP 526-02-50-955 I pakrytym w calosct kapitatem zakBdowym eynoszacym 3 937 072 437 zistych
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roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaly
Inwestora;

Ponadto informujemy. ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A..
uzgodnic z whagcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednid regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione; i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pienigznego 21A;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnis tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie Kolizji: ktorego wzor stanowi
zalgcznik do ninigjszych Warunkow Technicznych:

Opracowany projekt powinien zawierac szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
losci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicisli i
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego:

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez 0scby posiadajace odpowiednis
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami przepisow Frawa
Budowlanego, a takze zawierac odwiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace linii swiattowodowych zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzgdzanta Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie ul Pilsudskiego 63A( sprawe prowadzi Pan
Marek Adamkowski tel. 089 525 25 30) natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostana
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A
(sprawe prowadzi Pan Zbigniew Jenczelewski tel.089 525 15 99). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie,

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pcd budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowang)
dokumentacji;

W zwigzku z tym, Ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy:

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.:

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor:
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.0. {10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 534 00 11), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukturg
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE, posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgace wysoka
jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telexomunikacyjnych.

s+ Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Mari
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 5637 00 00), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy

centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacii jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1 554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapi¢ z 14 dniowym (OR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastrukiury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
orzedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgiosic do CRANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia Nadzorow i

odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac

go na adres:

Orange Polska S.A.
Obpstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Pienigznego 21A

10-004 QOlsziyn
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Tel. 89 525 25 38

g-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyinej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Crange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii i Zarzadzama Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie

ul. Pitsudskiego 63A.
10-448 Olsztyn
Tel. 89 525 25 30

e-mail: Marek Adamkowsk @orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

» informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

* certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada:

* uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

* harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prag,

* Jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budows),

» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komcrki Crange Polska, do ktérej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostal zarejestrowany,

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robat
wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego, ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicislskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.

Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy speini¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OFL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami. dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupelnisjgc przekazywany zakres informacii o dane dotyczace:



22.

23.

24,

25.

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey) ofrzymuje
od komorki OPL, do kitdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgloszenia,
ped ktorym wniosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robct uzupeinia tablicg informacyjna (zgodnie z okresionym standardem 1j.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposcdb trwaty, pisakiem koloru czarnego. sScieralnym) wprowadzajac nastgpujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawcg prac,

- imie nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wnicsek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowecy w samochodzie wykcnawcey znajdujacym sig na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem COPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S A, nale?y zgtosi¢ do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiIZDol/DEiZDol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powvkonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowege w postaci kopii dokumentow przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzli na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub
Decyzi na umieszczenie urzadzert infrasirukiury W pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:

—_
—

Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagji

Miejscowosc

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan crientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do WEiZDol
0 uzupefnienie)

4) Szczegdiowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIZZ zwrdéci sig do WEIZDol
o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

0o ®

N
R

Inwestor po wykonaniu prac zwrdei do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znacznegj wartosct bedace jgj wiasnosgcia, ktore zostaty wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stoscwania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
uzgodnienia terminu rozpoczgcia prac, prowadzenia prac zgednie z obowigzujgcymi przepisami prawa
wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL, oznaczania migjsca prowadzenia prac tablica
informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie
16.



Szczegdlowy sposob postepowania dla powyZszych wymagan zostal zapisany:
wp. 18, 18, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych
oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazani

Zbigniew Jencze

Dzial Evidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn



Notatka stuzbowa
Spisana w dn. 08.11.2016r.

Dotyezy:
Przebudowa urzadzen teletechnicznych w zwigzku z zagospodarowaniem terenu miejskiego przy budynku

ul. Krélewiecka 54B i1 58 w Mragowie.

Obecni:
1. Zbigniew Jenczelewski - przedstawiciel Orange Polska S.A.
2, Lukasz Malaczek - projektant BPT Sp. z o0.0.

Ustalenia:
Koncepcje przebudowy ww. sieci uzgodniono pod nast¢pujacymi warunkami:

Istniejacy infrastrukture telekomunikacyijng kolidujgcg z nowo projektowana nawierzchnia nalezy zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi:
e Pod wjazdami i drogami — rura dwudzielna @110/100

Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Nalezy wybudowaé nows studnig typu SK-2 i oznaczy¢ ja MRAGOWO/CD2/A/003/1/2. Zastosowaé rame i
pokrywe lekka podwdjna.

Od nowo posadowionej studni wybudowaé cigg kanalizacji telekomunikacyjnej jednootworowej z rury
HDPE®110/6,3 w kierunku studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/1 (1=25,5m) i w kierunku studni
MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 (1=9,5m).

W studniach MRAGOWO/CD2/A/003/1/1 i MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 nalezy wymieni¢ i wyregulowaé
rameg 1 pokrywe. Zastosowac pokrywe lekka podwéjna z wywietrznikiem.

Przebudowa kabla X2TKMXpw 25x4x0,5/OMRA01A/05/0509

Od studni podszafkowej MRAGOWO/CD2/A/003/1 do nowo wybudowanej studni oznaczonej
MRAGOWO/CD2/A/003/1/2 mnalezy wybudowaé kabel XzTKMXpw 25x4x0,5. Dalej kabel nalezy
wybudowaé od studni do budynku Krélewiecka 58. Kabel nalezy prowadzié¢ po budynku (w istniejacych
listwach elektroinstalacyjnych) i wprowadzié do istniejacej glowicy 50p.

Nowy odcinek kabla nalezy wigczy¢ do istniejgcej linii poprze ztacza réwnolegte.

Po przelgczeniu toréw abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wylgczyé odcinki kolidujgce i zdemontowaé
kolidujgcy kabel.

Przebudowa kabla Xz2TKMXpw 15x4x0,5/OMRA01A/04/0809

Od studni podszatkowej MRAGOWO/CD2/A/003/1 z wykorzystaniem nowo wybudowanej kanalizacji, do
studni MRAGOWO/CD?2/A/003/1/3 nalezy wybudowa¢ kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5.

Nowy odcinek kabla nalezy wiaczyé do istniejgcej linii poprze zlacza réwnolegle.

Po przetgczeniu toréw abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wylaczyé odcinki kolidujace i zdemontowaé
kolidujacy kabel.

Przebudowa kabla X2TKMXpw 10x4x0,5/OMRA01A/02/0708

Od studni podszafkowej] MRAGOWO/CD2/A/003/1 z wykorzystaniem nowo wybudowanej kanalizaciji, do
studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/4 nalezy wybudowa¢ kabel X2TKMXpw 10x4x0,5.

Nowy odcinek kabla nalezy wiaczy¢ do istniejacej linii poprze zlgcza réwnolegle,

Po przelgczeniu toréw abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wylaczyé odcinki kolidujgce i zdemontowaé
kolidujacy kabel.

Przebudowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5/OMRA01A/02/05A

Od studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/1 z wykorzystaniem nowo wybudowanej kanalizacji, do studni
MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 nalezy wybudowac¢ kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5.

W studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/1 i studni MRAGOWO/CD2/A/003/1/3 nalezy na istniejacym kablem
wykonac ztacza réwnolegle.

Po przetaczeniu toréw abonenckich na nowe odcinki linii nalezy wylaczy¢ odcinki kolidujace i zdemontowaé
kolidujacy kabel.

Po przebudowie dokona¢ kompletu pomiaréw nowo wybudowanych urzadzen liniowych teletechnicznych.



8. Po przebudowie dokona¢ geodezyjnego pomiaru powykonawczego wybudowanych urzadzen.
9. Po przebudowie zdemontowaé wszystkie wylaczone urzadzenia teletechniczne.

7. Przed wejsciem na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy od momentu wykonania projektu do czasu rozpocz¢cia
prac nie zostata wykonana nowa infrastruktura telekomunikacyjna.

Orange Polska S.A.

Doslarczanie | Serwis Ustug
Daziat Ewidencjl i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

Podpisy:
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POLSKA

Olsztyn, 04.11.2016r.
WARUNKI TECHNICZNE

Na przebudowe sieci Multimedia Polska SA
Dokumentacje opracowa¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Miejscowosé: Mragowo
Gmina: Mrggowo
Ulica: Krolewiecka

Dotyczy ,,Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Krélewiecka 54B i 58

w Mragowie”

W celu realizacji przebudowy nalezy:

- Potozy¢ nowy kabel QR 540 lub F50 w nowej kanalizacji pomiedzy odgateznikiem
hermetycznym w studni przy ul. Krélewiecka 47 do szafy na parterze w budynku przy ul.
Krolewieckiej 54B. Dokonac przetgczenia transmisji na nowy kabel pod nadzorem Multimedia
Polska SA. Wyciggngc¢ stary kabel ze starej kanalizacji.

Catos¢ dokumentacji projektowej winna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu
z Multimedia Polska SA Oddziat Olsztyn.

Planowana infrastruktura telekomunikacyjna moze zosta¢ zrealizowana na podstawie
uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentaciji projektowej w terminie przyjetym przez Multimedia
Polska SA.

W przypadku wykonywania prac na istniejgcej i czynnej infrastrukturze Multimedia Polska SA.
wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Dziat Monitoringu Ustug i Sieci (Tel. 17-788-01-91)
o zakresie i terminie realizacji prac, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz dostarczyé
szczegotowy harmonogram planowanych prac.

Po wykonaniu prac dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z paszportyzacjg zgodng ze
standardami Multimedia Polska SA.

Dostarczy¢ geodezje powykonawcza przebudowywanych kabli i urzgdzen.

Do wykonania prac polecamy firme Netservice - Robert Pawtowski, Tel. 513-121-281

dultiricthia Polska S.A, Ul ladecsea viendy 70 O l-041 Ddynia, el 58 558 G 300, fax 53 €03 L J0% MiF 586-1 144 287 vaew miuieTmethe ©
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BOLSKA

Kontakt roboczy w Mragowie — Andrzej Dudkiewicz, Tel 691-766-993
Kontakt w Olsztynie — Piotr Kawecki, Tel. 691-766-971

Niniejsze warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie jednego roku od daty wystawienia i nie
rodzg zobowigzan wobec Multimedia Polska SA.

MULTIMEDIA poL ¥¥ystawit

ztyn, ul. Wyszyns lego nr 1
tel. 2447244 244 fax (089) 537 15 35

Piotr Kawecki

Viulhimedia Poiska S A Ul Tacs

ADRES DO KORESPONDENCU
ul. Wyszyriskiego 1
10-457 Olsztyn
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ODPIS

Protokol nr GK, 6630, 114, 2016

z przeprowadzonej w dniu 17.10.2016r. narady koordvnacyjuej w formie zebrania

sainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .

sie¢  kanalizacji deszezowej i telekomunikacyjna na dz. nr

270/11

Whnioskodawea:

BPT. Sp. z 0.0.

Bartyg . Teczowy Las 2B/77

10-687 Olsciin

w obrebie Nr 5 miasta Mragowo

opis przedmiotu narady
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Przedmiar robét

Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Krélewieckiej 54B i 58 w Mragowie

Budowa: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. i Multimedia Polska
Lokalizacja: Mragowo ul. Krolewiecka 54B i 58

Arkadiney Vg
Upravmigriiz sunt




Mragowo ul. Krdlewiecka TELEKOMUNIKACJA

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00050E33)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosc
Kosztorys Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Krélewieckiej 54B i 58 w
Mragowie
1 Element Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
1.1 |KNR 501/401/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii lll  |szt 1
1.2 |TPSA 40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE fi 110/6,3 z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizaciji, 1 rura w
warstwie m 35
1.3 |[TPSA40/401/1 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK-2, studnia prefabrykowana
N szt 1
1.4 |KNR 501/117/1 |Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej w gruncie kategorii l1l, warstwy 1, suma otworow: 1 m 38,5
1.5 |KNR 501/505/3 |Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 szt 2
1.6 |KNR 501/505/5 |Podwyzszenie o 20"cm ramy studni 500x1000 szt 2
1.7 |KNR 502/201/3 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii I,
przepust rurg dwudzielna fi 110
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 17
2  |Element Przebudowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/0MRA01A/05/0509 (Orange Polska S.A.)
2.1 |TPSA 40/503/7 |Wcigganie kabla X2TKMXpw 25x4x0,5 wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizaciji
kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny m 45,5
.2 |TPSA 40/501/7 |Ukladanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt
kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel m 18
2.3 |KNR 501/604/4 |Wcigganie kabla, do szybow lub kanatéw budynku, $rednica wecigganego kabla 25°'mm m 50,5
24 |TPSA 40/719/4 |Montaz ztgczy rdwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyl | termokurczliwych osfon wzmocnionych, kabel o 50 parach zlgcze 1
2.5 |TPSA40/724/4 |Wylaczenie kabla rownolegltego ze zlgcza kabla wypelnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach zlgcze 1
2.6 |KNR501/818/1 |Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach krosowych, tgczowkach i gniezdnikach na
przetgcznicy, kabel o liczbie par'10 szt 5
2.7 |KNR 501/819/10 |Demontaz przewodow krosowych w skrzynce kablowej obwadd 100
2.8 |KNR 501/1310/5 |Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par'50 odcinek 1
29 |KNR501/608/1 |[Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwdr z 1-kablem, kabel do
Fi"30°'mm m 93
3 |Elemenl Przebudowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5/0MRAO01A/04/0809 (Orange Polska S.A.)
3.1 |TPSA40/503/1 |Wciaganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 wypetnionego w powloce termoplastyczne] do kanalizacii
kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny m 55
3.2 |TPSA40/719/3 |Montaz zigczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach ztacze 2
3.3 |TPSA 40/724/3 |Wylgczenie kabla rownolegtego ze zlacza kabla wypelnionego utozonego w ziemi z zaslosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach ztgcze 2
3.4 |KNR 501/1310/3 |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par’30 odcinek 1
74/ |KNR501/608/1 |Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem, kabel do
Fi"30'mm m 58,5
4  |Element Przebudowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5/0MRA01A/02/0708 (Orange Polska S.A.)
4.1 |TPSA 40/503/11 |Wcigganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji
kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji czesciowo zajety m 112,56
4.2 |TPSA 40/719/2 |Montaz zigczy rownoleglych kabli wypetnionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow 2yl i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach zlgcze 2
4.3 |TPSA 40/724/2 |Wyltgczenie kabla rownoleglego ze zlgcza kabla wypelnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach zlgcze 2
4.4 |KNR 501/1310/2 |Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczhie par'20 odcinek 1
4.5 |KNR 501/608/1 |Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem, kabel do
Fi'30'mm m 88
5 Element Przebudowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5/0MRA01A/02/05A
5.1 |TPSA 40/503/11 Wcigganie kabla X2TKMXpw 5x4x0,5 wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czesciowo zajety m 35
5.2 |TPSA40/719/1 |Montaz zlgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego uto2onych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyl i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach zlgcze 2
5.3 |TPSA 40/724/1 |Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach zlacze
5.4 |KNR 501/1310/1 |Pomiary koricowe prgdem statym, kahel o liczbie par’ 10 odcinek 1
5.5 |KNR 501/608/1 |Wyciaganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z 1-kablem, kabel do
Fi"30'mm m 58,5
6 Element Przebudowa kabla QR (Multimedia)
6.1 |TPSA 40/503/7 |Wcigganie kabla QR 540 wypelnionego w powioce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny m 129
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Nr Podstawa Opis robdét Jm llosé
6.2 |TPSA40/7321 |Montaz zlgczy Zigcze 2

6.3 |KNR 501/608/1 |Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacii kablowej, otwor z 1-kablem, kabel do
Fi"30"'mm m 132
6.4 |KNR 501/604/4 |Wcigganie kabla, do szybéw lub kanaléw budynku, Srednica wcigganego kabla 25'mm m 30
6.5 [KNR 501/1310/1|Pomiary koricowe odcinek 1
Zestawienie materiatéow

L.p. Nazwa materialu Jm llosé
1.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 5,45
2.|Kabel QR 540 m 132,87
3.|Kabel Xz2TKMXpw 5x4x0,5 m 36,05
4.|Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 115,875
5.|Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 56,65
6.|Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 129,705
7.|kgczniki 2yl pojedyncze odgateZne szt 351
8.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 kpl 6
9.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-150 Raychem kpl 2
10.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300 kpl 6
11.|Pianka poliuretanowa kg 0,25125
7.|Przywieszka identyfikacyjna szt 16
13.|Rura dwudzielna fi 110/100 m 17
14.|Rura HDPE Fi"110/6,3'mm m 357
15.|Studnia kablowa Zelbetowa SK2, przelotowa szt 1
16.|Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 18,54
17.|Zigcze kablowe 5/8 MU kpl 2
18.|Zlaczka do rur HDPE fi 1110 szt 6
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